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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

Obra: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS C ON CEMENTO 
PORTLAND en la CIUDAD DE PAYSANDÚ  

SECCIÓN I 

Art.1) DEL  PLIEGO DE CONDICIONES   

 

1.1. Además de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las disposiciones de las 

normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en: 

 

1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitación. 

En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estará a lo que 

establezcan las últimas. 

 

1.1.2. Las memorias descriptivas, planos, croquis, muestras y todo otro elemento que se mencione en 

el pliego. 

 

1.1.3. Las comunicaciones que curse la Intendencia de Paysandú, informando sobre las alteraciones 

y/o agregados que amplíen y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego.  

 

1.2. Carácter de las condiciones impuestas   

 

Salvo indicación en contrario formulada en la propuesta, se entiende que ésta se ajusta 

estrictamente a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente queda 

comprometido a su total cumplimiento. 

 

1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podrán ser 

consideradas por la Intendencia de Paysandú (de aquí en adelante IDP), cuando a su solo juicio el o 

los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad de los 

proponentes. 

 

1.2.2. Las cantidades a comprar podrán ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo previsto en el 

Decreto Nº 150/2012 (TOCAF), pudiendo en tal caso, ampliarse o disminuirse proporcionalmente al 

plazo de entrega. 

 

1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos así como en las propuestas, se computarán en días 

calendario, salvo indicación expresa en contrario.  
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1.2.4. En  caso que un oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse 

por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, 

de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitación. 

La prórroga será resuelta por la IDP, según su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo expuesto, la 

IDP podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus intereses. 

En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará en la página web de la 

IDP (www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales. 

 

Art.2) PROPUESTAS 

2.1. Forma de presentación 
Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas 

(económica y técnica completas) en el sitio: web www.comprasestatales.gub.uy. 

No se recibirán ofertas por otra vía. 

 

2.2. Acto de Apertura 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de 

apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en 

el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. 

 

2.3. Validez 

Cuando la propuesta no contuviera indicación expresa sobre el término de su vigencia, se considerará 

que se mantiene en todas sus condiciones por  un plazo  de 180 (ciento ochenta) días, contando a 

partir  del día siguiente a la apertura. 

2.3.1. Vencido el término de vigencia de una propuesta ésta se considerará prorrogada 

automáticamente en plazos sucesivos de 30 (treinta) días, salvo que mediare comunicación escrita 

por parte de la Firma, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas. 

 

 2.4. Rechazos 

La IDP se reserva  el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no 

considere convenientes. 

 

2.4.1 No se admitirá la presentación de propuestas a los oferentes que hubieren sido eliminados o 

suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP. 
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2.5. Documentación 

Los proponentes deberán exhibir la documentación exigida por las normas jurídicas vigentes como 

requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones públicas. 

2.5.1 En caso de construcción de obras, solo se  admitirán las propuestas de quienes presenten 

certificación en el sentido que su personal está asegurado contra accidentes de trabajo, o 

compromiso de hacerlo así en caso de resultar adjudicatario. El proponente al presentar su 

propuesta, se obliga implícitamente a mantener vigente el antedicho seguro en caso de resultar 

adjudicatario, durante todo el tiempo que insuma la construcción aludida.  En caso de 

incumplimiento la IDP se reserva el derecho de suspender los pagos hasta que el adjudicatario 

acredite estar en las condiciones exigidas. 

 

Art.3) GARANTIAS 

 

3.1. Garantías.  

Los Importes que se fijen por concepto de garantía de la licitación podrán depositarse 

indistintamente en: 

 

• Efectivo, 

 

• Títulos de deuda pública nacional o municipal; 

 

• Aval bancario; 

 

•  Fianza. 

 

• Pólizas de Empresas Aseguradoras 
 

 

3.1.1. Las garantías deberán depositarse en la Tesorería Municipal, a nombre del proponente y a la 

orden de la IDP y serán recibidos por su valor nominal. 

3.1.1.1. Asimismo cuando la IDP lo solicite se procederá sin más trámite, a la venta de los valores 

depositados según los certificados. 

3.1.2. El proponente que canceló su propuesta antes del vencimiento del término de su validez y sin 

que haya mediado aún resolución de la IDP o que retire su propuesta o se niegue a su cumplimiento 

luego de recaída resolución adjudicándole la licitación aún antes de su notificación personal, perderá 

la garantía depositada y será además responsable por los perjuicios que cauce su incumplimiento. 

3.1.3.  Adjudicada la licitación, la IDP procederá a comunicar a las firmas no adjudicatarias el lugar y 

fecha a partir de la cual podrán retirar la garantía de propuesta.  
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3.2.   Los proponentes que resulten adjudicatarios deberán efectuar en todos los casos, el depósito 

indicado por concepto de garantía de contrato especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantía de contrato, cuando 

tal renovación le hubiese sido requerida por la Administración ante la proximidad del vencimiento de 

la originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podrá dar lugar a la rescisión del 

contrato con todas sus consecuencias de derecho. 

3.2.2. El depósito de garantía de contrato deberá efectuarse, cuando se trate de obras locales o 

suministros de obra en plaza, dentro de los diez días de notificado el adjudicatario de la adjudicación 

definitiva. 

3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depósito de garantía de 

contrato se realizará dentro de los 10 (diez) días de notificado al adjudicatario que la Administración 

está en condiciones de iniciar los trámites de importación correspondientes. 

Las eventuales excepciones a lo antedicho se harán constar en la carta de notificación. 

3.2.4. Si el adjudicatario no efectuase el depósito de garantía de contrato dentro del plazo indicado, 

la IDP a su sólo juicio podrá determinar la aplicación de una multa equivalente al monto del importe 

del depósito de garantía propuesta, así mismo podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada en 

cuyo caso responsabilizará por separado al adjudicatario por los perjuicios que cause su 

incumplimiento. 

 

3.2.5. La garantía de contrato será devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del 

adjudicatario. 

 La IDP procederá a iniciar el trámite de "Devolución de Garantía de Contrato" inmediatamente 

cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento  de las cantidades a que 

hubiese lugar de acuerdo con las responsabilidades que correspondan. 

La IDP culminado el trámite respectivo, pondrá en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha 

donde podrán hacer efectivo el retiro de la misma. 

 

3.2.6. La IDP podrá considerar las solicitudes de devolución de la garantía de contrato en partidas 

parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicación y accederá a la solicitud o la 

rechazará según su propio criterio  apreciando las circunstancias que inciden en cada oportunidad. 

 

3.2.7. Cuando el adjudicatario hubiese cumplido totalmente sus obligaciones respecto al suministro 

contratado antes de la expiración del plazo establecido para el depósito de garantía, se le podrá 

eximir de lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego. 

 

Art.4) COTIZACIONES 

4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se harán siguiendo lo indicado en el pliego de 

condiciones  particulares. 

4.1.1. Las propuestas por obras locales y mercadería  de plaza se formularán en moneda nacional de 
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curso legal. 

El oferente deberá indicar cual es el establecimiento industrial que produce la mercadería cotizada y 

determinar la ubicación o dirección del mismo. 

4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo  dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en las 

propuestas por mercaderías de fabricación nacional, se deberá especificar claramente el porcentaje 

de participación de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo final, o 

alternativamente la participación de rubros de origen extranjero dentro del costo final.  Se deja 

expresa constancia que se entiende por origen extranjero todo aquello que es fabricado o elaborado 

en el exterior o importado, sin que se haya producido en plaza modificación alguna al producto. 

Tener presente Art. 58 y 62 del T.O.C.A.F.  

4.2. Si el Pliego de condiciones particulares de la licitación estableciese una fórmula paramétrica  

específica, los  proponentes deberán ajustarse a ella. En este caso queda sin efecto ya que esta 

licitación NO PRESENTA AJUSTE PARAMETRICO. 

4.3. No se considerarán propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de costos 

designados en forma genérica, vaga o confusa. 

4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales fórmulas de variación de precios que 

presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado del 

mismo producto semejante al propuesto. 

En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales fórmulas de variación de precio que 

presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado. 

 

4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberán establecer por separado el Impuesto 

al Valor Agregado. En su defecto se entenderá que dicho gravamen se  encuentra incluido en los 

precios correspondientes. 

4.6.  Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de cualquiera 

de estos con su expresión en letras, en todos los casos se considerará definitivamente como 

cotización válida de oferta  el precio expresado en letras y de no declararse en esa forma, el más 

conveniente para la IDP. 

 

Art. 5) DE LAS MUESTRAS 

Cuando el Director de Obra lo considere pertinente podrá solicitar muestras previas al suministro 

definitivo de materiales o a la realización de los trabajos. 

 

Art. 6) DE LA ADJUDICACIÓN 

6.1.  La IDP podrá adjudicar la licitación aún cuando se haya presentado a la misma un único 

proponente. 

6.2.  La licitación podrá adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las 

propuestas resolviendo la IDP a su sólo juicio sobre las conveniencias del mismo.  

6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecución de algún rubro, de 
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acuerdo a su conveniencia.  

6.3.1. El proponente podrá no obstante formular propuestas indivisibles y no fraccionables aclarando 

en forma expresa dicha condición. 

6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podrá 

adjudicar a otro de los oferentes. 

6.4. Las adjudicaciones se efectuarán condicionadas a la obtención de las autorizaciones que 

correspondan. 

6.5.  A los efectos de la adjudicación, la IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas 

proponentes, así como la de sus integrantes, pudiendo ser motivo del rechazo de sus propuestas las 

constancias desfavorables de sus relaciones comerciales independientemente de los precios y demás 

condiciones ofrecidas. 

 

Art. 7) DE LA CONTRATACIÓN 

7.1.  La IDP efectuará la contratación con el adjudicatario, el que actuará directamente o por 

intermedio de personas debidamente autorizadas para ejercer su representación. 

7.1.1. La IDP citará al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma del 

contrato o del acta de notificación. Estos documentos contendrán constancia de la fecha a partir de la 

cual  se computen los términos para el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario. En caso 

que el adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin representantes en plaza, se 

tendrá como notificado al cursarle la carta de referencia  en el punto 6.5, en el domicilio establecido 

en la oferta. 

7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, deberá producirse indefectiblemente dentro de los 5 

días hábiles de citado. 

7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de la 

comunicación mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinará la 

intervención de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulón. 

7.1.4. En caso de intervenir Escribano municipal, según se indica precedentemente, el adjudicatario 

se hará pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de la aplicación del 

Arancel Oficial de Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hará efectiva sobre los pagos 

a la firma o sobre el importe de las garantías pendientes de devolución. 

 

7.2. Obligaciones contractuales 

7.2.1. Las obligaciones del adjudicatario nacen en el lugar y en el acto que la IDP adopte resolución 

adjudicando la licitación, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase en vigencia. 

7.2.2. El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones que 

asume, quedándole prohibido delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir contratos o 

cualquier otra forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorización expresa de la IDP. 

7.2.3.  Los representantes locales de firmas extranjeras quedan solidariamente sujetos a las mismas 

obligaciones que sus representados. 
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7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva. 

7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o tributos 

emergentes que la Ley imponga a su cargo. 

7.2.6. En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario, sea 

contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construcción, 

transformación, reparación, demolición de obras públicas, así como en todo contrato de fabricación, 

montaje, manipulación o transporte de materiales, pertrechos o utensilios y ejecución o suministro 

de servicios, se obligará en forma solidaria a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios 

colectivos vigentes para la rama de la actividad laboral que desarrolle, en materia de salarios, 

categorías de labor, pagos y suplementos por horas extraordinarias - primas por nocturnidad, 

incentivos por asistencia, viáticos, y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las 

condiciones establecidas por la legislación laboral vigente. Cuando no exista laudo o convenio para su 

propia rama de actividad, quedará obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones de trabajo 

establecidas en los laudos o convenios colectivos o la legislación laboral común de la profesión 

industrial similar o de la región más próxima al lugar de ejecución de las obras o servicios. 

 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de salud, 

seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, de conformidad a la legislación vigente, 

teniendo presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en el decreto Nº 

114/1982 y lo considere conveniente, comunicará a la Inspección General de Trabajo y de la 

Seguridad Social a efectos del contralor que le compete. 

Los oferentes deberán tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts. 488 y 

489 de la Ley 13640)  la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime pertinentes, 

pudiendo incluso  rescindir  el contrato en merito a la gravedad de aquellas. 

7.2.7.  Queda especialmente establecido que serán de cargo del adjudicatario todos los importes que 

deban abonarse por concepto de obligaciones laborales, cargas sociales, obligaciones de seguridad 

social y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y la establecida en los consejos de 

salarios respectivos para las obras que construya y los servicios que preste o subcontrate. 

En la oferta deberá constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de resultar adjudicatario, 

los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación de los servicios, a los efectos de 

poder realizar los controles correspondientes.  

La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que acredite el 

pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral y los recaudos que justifiquen que 

está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de 

seguridad social. 

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del contrato de 
concesión, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, y accionar el seguro 
por concepto de Ley de Tercerización (art. 2.1.1), sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
pudieren corresponder. 
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En caso de incumplimiento la Administración podrá retener de la garantía de cumplimiento del 

contrato, lo que corresponda por pago de salarios, pólizas y contribuciones de seguridad social a los 

que tengan derecho los trabajadores de las empresas (Leyes Nº 18.098, 18.099 y 18.251, Decreto Nº 

475/2005 de 14 de noviembre de 2005 y concordantes). 

Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en 

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General 

de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, sin 

perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley Nº 18516 (Trabajo de peones prácticos y de 

obreros no especializados, regularización de la distribución del mismo en obras efectuadas por el 

Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados). 

7.2.8 Presentación de nóminas: Las empresas dispondrán de 3 días hábiles de plazo para cada mes, 
para la presentación de nominas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra para que se le 
otorgue el código para su presentación ate B.P.S. 
 
7.2.9 Presentación de facturas: Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 10 del mes, 
para entregar el formulario para el pago (factura) y copia de nomina efectivamente presentada ante 
B.P.S. De no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los conceptos importes 
por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S y la MULTA a la que hace referencia el Artículo  
7.4.6 del presente pliego general de condiciones, los cuales serán descontados de las liquidaciones 
subsiguientes. 
 

 

7.3. Configuración de mora. 

7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto que se traduzca en hacer algo 

contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora de pleno 

derecho sin necesidad de interpelación de ningún carácter ni judicial ni extrajudicial quedando a 

salvo los casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado. 

7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en tiempo y 

forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamación por cualquier concepto que 

fuere. Asimismo la mora dará lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y se exija  

indemnización por daños y perjuicios. 

 

7.4. Multas. 

7.4.1. Las multas que se determinen serán aplicadas sin ninguna clase de trámite o requisitos. Las 

multas que se impongan, serán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por los daños  y 

perjuicios a la IDP. 

7.4.2. No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del 

adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor. 

7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podrá hacerse efectiva contra el depósito de garantía de 
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contrato sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el cobro del saldo no cubierto por 

dicho depósito.  

7.4.4. El interesado podrá formular las solicitudes de devolución de importes a que se considere  con 

derecho. 

7.4.5. Multas por incumplimiento de Órdenes de Servicio 

Si el Contratista incumpliera lo dispuesto en una Orden de Servicio, se aplicará hasta su cumplimiento 
satisfactorio, una multa diaria equivalente a U$S 300 (trescientos dólares americanos). En caso que el 
contratista entienda que la orden de servicio le perjudica o es contraria a la buena ejecución de la 
obra, deberá igualmente cumplirla, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada. La 
reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto. En caso 
que el Contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será 
restituida. 
7.4.6 La multa por no presentar en tiempo y forma el formulario para el pago (factura de B.P.S) y la 
correspondiente copia de la nomina efectivamente presentada, será de una unidad reajustable (1 
U.R) por empleado en nomina. 
 

7.5. Domicilio legal. 

Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual  en el  

Departamento de Paysandú. 

 

7.6. Legislación. 

En  todo lo referente al cumplimiento del  contrato, regirá exclusivamente la legislación de la  

República Oriental del Uruguay. 

 

Art. 8) DE LAS REPARACIONES  

8.1. Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los daños 

y deterioros que con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y 

circunstancia) al Estado y  terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.).  

8.2. El Director de Obra evaluará - en su caso - la entidad de los daños y perjuicios ocasionados, 

dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar.  

8.3. Conjuntamente con la recepción provisoria o según resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo 

Comunal se procederá a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y forma los 

daños y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva. 

 

Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA 

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administración podrá declarar rescindido el 

contrato o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los 

herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo la continuación de las obras. En 

ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causa habientes tendrán derecho a 

indemnización alguna 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

Obra: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS C ON CEMENTO 
PORTLAND en la CIUDAD DE PAYSANDÚ   

 

SECCIÓN II 

Art. 1º DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUESTAS 

 

1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

Recepción de ofertas: Los oferentes deberán cargar sus ofertas en página de compras estatales 

antes de la fecha  29 de Diciembre de 2021 antes de la hora 14:00, que se procederá a la apertura 

electrónica.  

 

Apertura: Se realizará apertura electrónica el día  29 de Diciembre de 2021 antes de la hora 14:00, 

en la WEB de compras estatales: www.comprasestatales.gub.uy. 
 

1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La Intendencia de Paysandú, en adelante IDP, llama a licitación a empresas para la Realización de 

bases recicladas con Cemento Portland. 

 

1.3. DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES                             

1.3.1.  Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el 

plazo del llamado a licitación. 

1.3.2. Leyes y Decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 

1.3.3. El Pliego de Condiciones Generales de la I.D.P. 

       

1.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

Se deberá presentar: 

A. Datos de la Empresa según Art. 7 y 8 del presente pliego. 

B. Garantías y cotización de los trabajos según artículos 2.1 y 2.2 del presente pliego. 

C. Plazo de entrega de obras según art. 2.5 del presente pliego. 

 

1.5. CONSULTAS Y ACLARACIÓN DE PROPUESTAS. 

Sólo se podrán realizar por mail hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.  Las respuestas 
serán contestadas vía mail y/o publicadas en la página Web de la intendencia, www.paysandu.gub.uy 
y www.comprasestatales.gub.uy. Correo electrónico  de contacto licitaciones@paysandu.gub.uy. 
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Art. 2º CONDICIONES GENERALES  

 2.1. GARANTÍAS 

2.1.1 LEY DE TERCERIZACIONES 

El adjudicatario deberá presentar seguro por concepto de garantía de Ley de Tercerizaciones, 

equivalente al valor del monto imponible cotizado en la licitación, la que deberá cubrir los 

incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, así como sus 

leyes modificativas interpretativas y concordantes.- El mismo se deberá presentar en Oficina de 

Compras previo a la emisión de la orden de compra correspondiente.- 

 

2.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

De corresponder, los adjudicatarios deberán garantizar  el cumplimiento del contrato mediante póliza 

del Banco de Seguros del Estado, aval bancario, título de deuda pública Nacional o Municipal  por un 

valor equivalente al 5% del valor de la  adjudicación. 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será librada contra la recepción definitiva de la obra. 

2.2. COTIZACIÓN 

Las cotizaciones, deberán hacerse en moneda nacional de curso legal, por los siguientes ítems: 

1) IVA. 

2) Monto Imponible. 

3) Leyes Sociales 

 

Acompañando las propuestas, según rubrado que se adjunta, se deberá presentar presupuesto 
detallado por rubro previsto con la indicación de los:   
a) metrajes 

b) precios unitarios 

c) monto imponible por rubro. 

d) precio total del rubro. 

 

Los precios unitarios son  al efecto de facilitar las liquidaciones mensuales. 

 
RUBRADO A UTILIZAR: 

RUBRADO 

En el siguiente cuadro se detallan las tareas a realizar (con cantidades y unidades a utilizarse para el 

metraje): 
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La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar hasta las cantidades que crea conveniente en 

cada rubro. 

El Contratista coordinará los trabajos con el Director de obra de la IDP. 

Los trabajos y suministros no indicados en las planillas pero que forman parte de la obra serán 

considerados como incluidos en los rubros que correspondan. 

El oferente deberá suministrar un listado con las cantidades de los materiales necesarios a los 

efectos de realizar la obra. 

Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará como 

verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma, por consiguiente se entenderá 

que los precios globales en las ofertas comprenden  los importes de todos los suministros, trabajos, 

herramientas, equipos, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto hasta la completa 

realización de las obras, sin que sirva de excusa o derecho alegar cálculos, errores u omisiones en la 

presentación de la propuesta.  

Sin perjuicio  de lo anterior la IDP juzgará a su entera conveniencia, la adjudicación total o parcial 

de los ítems pedidos, reservándose el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de suministrar 

los materiales necesarios para la obra. 

La IDP adjudicará a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere más conveniente 

para los intereses de la Administración y sin derecho a reclamación alguna y sin expresión de causa 

 

2.4. CONDICIONES DE PAGO 
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Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios unitarios 

que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total del precio es el 

cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de acuerdo con el Artículo: 

“Aumento o disminuciones de obra” del presente pliego de condiciones. 

El oferente deberá presentar cotización, para el estudio de las ofertas: Pago 8 días. Pago 30 días. 

Pago segundo mes subsiguiente de conformada las facturas correspondientes a dichos avances. Se 

facturará independientemente el monto básico del servicio y el ajuste paramétrico. 

 

2.4.1 Se informa que a partir del mes de diciembre de 2018, y con el objetivo de minimizar riesgos, la 

oficina de Auditoria de la Intendencia de Paysandú, a los efectos de cumplir con la ley Nº 18251 

"Tercerizaciones Laborales. Responsabilidad Solidaria" y en función de las potestades establecidas 

para el contratante en el art. 4 de la ley nº 18250, se profundizarán los controles que ya se venían 

realizando de la documentación pertinente, que seguidamente se enumera. 

Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago ante (BPS)- Recibo de sueldos del 

personal- FIRMADOS- involucrado en la carta de personal (mencionada en el punto 5) por todos los 

conceptos / haberes incluidos en la nómina y comprobante de acreditación del pago de haberes. 

Certificado de BPS que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social. 

Constancia de Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de 

trabajo  y enfermedades profesionales (deberá tenerse presente que el certificado de la póliza no 

siempre asegura la cobertura del seguro, en virtud de que si existe un convenio, aunque la póliza 

exista se debe estar al día en el pago de las cuotas y en caso contrario la vigencia del seguro "cae 

automáticamente"). 

Planilla de control de trabajo de MTSS. 

Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde indique 

los datos de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de que la 

Intendencia de Paysandú, realice los controles que estime pertinentes (la carta membretada, que le 

llega al técnico encargado de la obra). 

 

Por cada Factura emitida están obligados a presentar la información anteriormente enumerada 

antes del día 10 del mes siguiente, de lo contrario el pago quedará pendiente de realizar. 

 

 

 2.5. PLAZO DE ENTREGA. 

Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 4 meses consecutivos 

calendario. Se tendrá en cuenta para la adjudicación aquellas empresas que propongan un plazo 

menor de ejecución de los trabajos sin ser esto determinante de la adjudicación de la misma. 

El plazo total se computará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras. 
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A los efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.) los 

contratistas deberán solicitarlo diariamente al Director de la Obra, pasando la carta numerada 

correspondiente sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha.        

Al término de la obra la Intendencia tomará decisión al respecto. 

 

 2.6. RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante Acta, 

anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que serán de carácter mínimo no 

dificultándose el funcionamiento normal, su estética ni la seguridad. Sin éste carácter no habrá 

recepción provisoria. 

La recepción definitiva se hará 6 (seis) meses después de la fecha de terminación y aceptación de la 

última observación especificada en el Acta de Recepción Provisoria. 

 

          2.7  NOTIFICACIÓN 

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos 

legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego.  

Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página Web de Compras Estatales 

 

         2.7.1 NEGOCIACIONES 

La Intendencia de Paysandú podrá al amparo del art. 66 del TOCAF solicitar mejoramiento de ofertas 

y modificaciones y/o realizar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de obtener 

mejores condiciones técnicas y de calidad o precio. 

 

 2.8. MULTAS Y PENALIDADES 

En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la IDP una multa de 

10 U.R. por cada día de atraso. 

 

Art. 3º ARBITRAJE 

En los casos en que la IDP no optare por rescisión unilateral del contrato, las desavenencias sobre 

cuestiones de hecho o de carácter técnico que se produjeran entre el contratista y el Director de la 

Obra, se someterán a juicio de tres árbitros que posean título de Ingeniero Civil nacional, uno por 

cada parte y el tercero por la Asociación de Ingenieros. 

Los árbitros serán pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes iguales. 

 

Art.  4º DIFERENCIAS DE PRECIOS 

            4.1. FORMULA PARAMETRICA 

No corresponde para esta licitación.           

            4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA 
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El plazo de mantenimiento de la oferta será de 180 días. Vencido el mismo y no habiendo 

comunicación expresa de los oferentes, se considerará que el mismo se prorrogará en forma 

automática. 

            4.3. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS 

Los aumentos o disminución de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que 

hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de precios 

unitarios adjunta a la propuesta. 

En los casos de no existir precios unitarios aplicables se deberá acordar previamente. 

a) Especificaciones técnicas 

b) Precio 

c) Forma de pago 

d) Plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe acordar 

expresamente si la modificación de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En ausencia de ese 

acuerdo expreso se entenderá que el plazo no se modifica. 

El contratista está obligado a realizar trabajos de carácter extraordinario hasta totalizar un 20% 

(veinte por ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez por 

ciento) del mismo monto. 

               4.4. ACOPIO DE MATERIALES 

NO SE PREVÉN ACOPIOS PARA ESTA LICITACIÓN. 

               4.5. FLETES 

En todos los casos se especifica que el precio de cada material es puesto en obra. 

                4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA 

Estará de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios. 

Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados, y asimismo el monto de los aportes sociales 

(que se calcula porcentualmente sobre el número de los jornales), el oferente claramente y por 

escrito en su oferta inicial, deberá indicar el monto imponible de mano de obra a efectos de la 

declaración de la obra ante el BPS, el que constituirá el monto máximo gravado a cargo de la IDP para 

el pago de dichos aportes.  

Si en los hechos hay que aportar más de lo previsto en la oferta serán de cargo del oferente los 

aportes que excedan  la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la empresa, si 

los mismos fueran abonados por la IDP. 

La empresa adjudicataria será responsable de hacer llegar al Director de Obras y al encargado de la 

Unidad Técnica de Proyecto las nóminas del personal los primeros 5 días hábiles de cada mes y el 

boleto de pago en un máximo de dos días hábiles luego de entregada la etiqueta, de modo de 

asegurar el pago en tiempo y forma de los tributos de seguridad social ante el ente correspondiente. 

Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte del 

contratista, serán de cuenta de la empresa, que aceptará su responsabilidad plena por este hecho.  
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            4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS 

Todos los materiales a emplearse en la obra, será de la mejor calidad de los existentes en plaza y 

cumplirán además las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva suministrada, 

así como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego. 

Toda obra no especificada en los elementos gráficos ni en las memorias, pero que la tradición de la 

buena ejecución indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto, debiendo en 

cada caso consultarse a la Dirección de Obra. 

          4.8. ALCANCE DEL PLIEGO 

La obra se efectuará  de acuerdo con lo indicado en la Memoria Descriptiva y Constructiva, Pliego de 

Condiciones Generales y Particulares y las órdenes que dará el Director de la Obra o el personal que 

lo represente. 

En los casos en que eventualmente existiera contradicción con el resto de la documentación será 

válido el aspecto más favorable a la IDP y en todos los casos será el Director de Obra quien resolverá 

en definitiva. 

El contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra, 

siendo asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya 

sea por error o negligencia. 

    

             4.9. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecución por el adjudicatario de cualquiera de los ítems 

en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se 

comprobare la realización defectuosa de los mismos. 

 
            4.10. ESCALA DE JORNALES  TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales) 

La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustarán a las disposiciones legales en materia de 

obras públicas vigentes en el lugar donde se efectuará la obra en la fecha de apertura de la licitación 

o las que en adelante se dictaren. 

En particular los postulantes deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto  114/982 (Disposiciones 

sobre laudos y convenios) 

 

            4.11. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES Y/U OCULTOS. 

Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta 

vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el empresario proceda a demolerlas y/o 

reconstruirlas sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo alguno. 
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Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, en la obra ya 

ejecutada, el Director de obra ordenará en cualquier tiempo su demolición, antes de la recepción 

definitiva de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen. 

Los gastos que se originen por tal motivo, serán de cuenta del empresario siempre que los vicios 

existan  en  caso contrario, serán de cuenta de la Intendencia. 

En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones  y/o reconstrucciones, podrá la 

Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecución  por un tercero y a cuenta de aquél, diez días 

después de la intimación que se hará por telegrama colacionado. 

 

Art. 5º RELACIONES CONTRATISTA Y  DPTO. DE OBRAS DE LA INTENDENCIA 

Al adjudicarse la licitación, el contratista designará por escrito, un representante con poderes para 

tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación. 

Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá designar el representante técnico 

especializado (Ingeniero Civil); único autorizado ante la IDP para tratar y resolver los problemas 

técnicos relativos a la obra. Su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra.  

Antes de la iniciación de los trabajos, el o los capataces de obras, quienes estarán directamente 

encargados de los trabajos en el sitio, y tendrán la responsabilidad directa de la ejecución de los 

trabajos de acuerdo con la licitación y las ordenes del Director de Obra. 

Los representantes del contratista, a los que se refiere este artículo serán de probada solvencia 

técnica para su función. Tendrán facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y sus 

decisiones obligarán al contratista. 

La IDP, se reserva el derecho de exigir la sustitución de los representantes de cualquiera de las 

categorías puntualizadas, durante la vigencia del contrato. No estará obligada a expresar motivos de 

su decisión. 

Desde el momento de recibir la solicitud de sustitución antedicha por parte el contratista, se 

entenderá  que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designará de 

inmediato un sustituto. 

En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus 

representantes (técnicos, capataces de obra, u otros) deberá comunicar por escrito su decisión a la 

IDP, con cinco días hábiles de anticipación. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en 

cuanto la IDP hubiere dado su asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres días hábiles desde la 

recepción de aquella decisión sin que hubiere mediado oposición u observación.   

 
              5.1. SUBCONTRATISTAS 

El contratista deberá solicitar la autorización escrita de la IDP, para subcontratar parte de los 

trabajos. 

En su solicitud deberá indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y someterá a la 

aprobación de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la dirección de su 

establecimiento. 
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Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad  para que parte de la obra sea subcontratada, así 

cómo aceptar o no el subcontrato propuesto. 

Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los 

subcontratistas  propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a la IDP, 

expresando las razones de sustitución y los antecedentes  del nuevo subcontratista. 

Si durante la ejecución de la obra alguno de los subcontratistas dejara de cumplir las exigencias 

técnicas del proyecto,  la IDP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario. 

En todos los casos se entenderá que el cambio de subcontratistas, no dará lugar a modificación 

alguna  en los trámites  originarios del contrato. 

 
            5.2. DIRECTOR DE LA OBRA 

La IDP designará un técnico que actuará como Director de la obra, el cual la representará en los 

asuntos de carácter técnico y administrativos relacionados con el contrato y será el funcionario con 

quién el contratista deberá tratar directamente. 

El Director de la obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los 

trabajos. 

El contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de la obra. 

 

            5.3. RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA IDP 

El contratista no podrá recusar a los representantes de la Intendencia encargados de  la inspección y 

vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos. 

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamará 

fundadamente ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            5.4. EJECUCION DE LA OBRA. 

Será realizada de acuerdo a los recaudos escritos suministrados. 

Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultará a la Dirección de la obra, de no 

ser así y se constatara la mala resolución de dicho trabajo, sin la consulta previa, será de cargo de la 

Empresa la demolición y/o reparación de la misma. 

El contratista deberá realizar los croquis y bosquejos que la Dirección de obra juzgue necesario para 

clarificar algún detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que contribuye a 

optimizar el trabajo solicitado. 

 

            5.5.  NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS 

La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de condiciones generales, 

el presente pliego particular, y  memoria descriptiva y constructiva particular suministrada, y en todo 

lo que no estuviere debidamente indicado en las anteriores, se procederá conforme a las 

especificaciones oficiales contenidas en: Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto 

del Poder Ejecutivo Nacional Nº 150/2012 y modificativos), Pliego Único de Bases y Condiciones 
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Generales para Licitaciones Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva 

General para Edificios Públicos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras 

Públicas (versión año 2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), UTE e 

IDP,  vigentes que correspondan. 

 

Art. 6º RELACIONES CONTRATISTA – IDP 

 
          6.1. GENERALIDADES. 

a) A los efectos del contrato se considerará al Contratista no como un simple comerciante, industrial 

o arrendatario del trabajo de que se trata sino como un técnico experimentado, responsable del 

mismo y que está obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle que, a su juicio, conspire 

contra su perfecta ejecución, así como a proponer las modificaciones  que puedan mejorarlo. 

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en el contrato, el contratista 

pondrá el mayor esmero ajustándose  estrictamente a las indicaciones de la memoria constructiva y 

órdenes escritas del Director de la obra. 

b) Será de cuenta del contratista la custodia de las  herramientas, útiles y materiales de su propiedad 

y de aquellos que la IDP le entregare para su colocación en la obra. La IDP no se responsabilizará por 

la desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran 

ocasionar a terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes de su entrega, aún en el caso de 

ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aún cuando no resulten de 

improvisación, negligencia, deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. 

 

           6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS. 

1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el 

Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales , y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes. 

2) Deberá ajustarse a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Trabajo, en particular con 

las disposiciones establecidas en los Decretos Nº 89/95 y 179/2001  así como modificativos y/o 

ampliatorios, debiéndose contar con el asesoramiento de técnico prevencionista conforme a lo 

citado por los mencionados decretos. 

3) Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes 

que sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que emerjan de la 

omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. 

 

             6.3. SOBRANTES DE OBRA. 

Todos los escombros resultantes de la construcción de la presente licitación, así como todos los 

materiales recuperados por la misma, serán depositados donde indique la IDP y a no más de 5 

kilómetros de distancia total. 
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            6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD  DEL CONTRATISTA. 

Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la IDP podrá declarar rescindido el contrato, o 

exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos 

de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno de 

estos casos, el contratista  o sus herederos o causahabientes tendrán derecho a indemnización 

alguna.  

 

Art. 7º DISPOSICIONES LEGALES 

7.1. ANTECEDENTES 
Se solicitan los siguientes datos de la empresa: 

a) Tipo de Sociedad. 
b) Antigüedad. 
c) Nombre de los representantes de la empresa. 
d) Domicilio y número telefónico de la empresa. 
e) Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea públicas y privadas. 
f) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas 

 

7.2  COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, formal y económico dando lugar al rechazo 

de las que  no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el 

presente pliego: 

 

 

 
 

 

Puntaje parciales:  

 



                         
 
DIRECCIÓN DE VIALIDAD                                  

Página 22 de 
35 
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Se evaluaran de acuerdo a la siguiente formula: 
 
(P0 / P1 ) X Total Puntaje 
 
P0 : Precio más bajo 
P1: Precio considerado 
 

7.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL  OFERENTE  

a) Recibo de adquisición de recaudos gráficos y escritos. 

b) De acuerdo al artículo 4.1.2 del pliego de condiciones generales, debe indicar el oferente el 

porcentaje de participación de mercadería de origen nacional.  

c) De acuerdo al artículo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de comunicar a la 

Intendencia de Paysandú datos de los trabajadores afectados a la obra. 

d) Presentación de la oferta de acuerdo al artículo 1.4 del pliego de condiciones particulares. 

e) Se deberá completar Formulario de Identificación del Oferente (al final del presente Pliego de 

Condiciones Particulares 
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Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en RUPE (Registro 

Único de Proveedores del Estado), la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no 

cumplan con éste requisito. 

 

  

          7.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO 

 

a) Certificado Único Departamental según artículo Nº 487, Ley Nº 17930, Decreto Nº 502/2007.  

b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no cumplan 

con este requisito. 

c) Garantía que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 años después de finalizada la obra 
e) Deposito de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (art. 7). 
 

 

             7.5. CONSORCIOS 

Si las propuestas son formuladas por dos o más empresas en unión transitoria, deberán establecer 

los siguientes datos y requisitos: 

Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separada toda la información requerida en 

esta cláusula, y la documentación legal de cada una de las empresas requerida en general en el 

artículo 1.4 del presente pliego. 

La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de comprometer 

legalmente a todos los miembros del consorcio. 

Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del 

representante, será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio 

debidamente traducido y legalizado. 

El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de 

los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. 

Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante. 

Todas las empresas que integren el consorcio, deberán responder solidaria e ilimitadamente por la 

totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de 

acuerdo a los términos del mismo, y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la 

ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en la autorización 

mencionada en el literal c) de este punto. 

Conjuntamente con la oferta se presentara copia del documento de constitución del consorcio, o 

carta intención, donde constara: 

 Denominación. 

 Domicilio legal único. 

 Participación de cada empresa. 

 Administración y representación. 
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 Representante técnico. 

 Declaración de solidaridad. 

 

Declaración suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar adjudicatario, con 

el compromiso irrevocable de constituir la unión transitoria de empresas en el plazo de veinte días 

corridos, contados a partir de la notificación de la adjudicación, y la responsabilidad solidaria y 

mancomunada por todas las obligaciones emergentes del contrato en todos sus aspectos, con la 

cláusula expresa que la quiebra o falencia de uno de los integrantes del consorcio no afectará el curso 

de la adjudicación, la que será  continuada por los restantes miembros. 

 

Art. 8º VARIOS 

          

             8.1. CONFIGURACIÓN DE MORA 

El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Dirección de 

Obra, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hará pasible de la aplicación de las multas 

dispuestas en el presente artículo. Determinado el incumplimiento, se procederá a la ejecución de las 

multas correspondientes, cuyos importes podrán ser inmediatamente deducidos de los saldos a favor 

del contratista pendientes de pago, derivados de esta contratación o de los dineros que, por 

cualquier concepto, deba percibir el Contratista, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de las 

garantías constituidas. En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará 

a la Intendencia de Paysandú una multa de 10 U.R. (unidades reajustables) por cada día de atraso. 

 

             8.2. VALOR RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS. 

El pliego de condiciones tiene el costo de $ 2000 (dos mil pesos Uruguayos), el cuál deberá abonarse 
en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de código en oficina de compras. 

La solicitud de código para pago de pliego de condiciones se hace enviando un mail a 
licitaciones@paysandu.gub.uy con los datos de la empresa (RUT, dirección y teléfono). 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

Licitación Abreviada Nro. 105611 Obra 886 

Razón Social de la Empresa:................................... 

Nombre Comercial de la Empresa:............................... 

RUT.:......................... 

Domicilio a los efectos de la presente Licitación. 

Calle:.................................................................Nro.:.......... 

Localidad:................... País................................................ 

Correo Electrónico:........................................... 

Teléfono:.......................Fax:...........................  

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

Firma/s: ...................................................................................... 

Aclaración de firmas: …....................................... 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Obra: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS C ON CEMENTO 
PORTLAND en la CIUDAD DE PAYSANDÚ  

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

A modo de resumen la obra comprende:  

• Limpieza de terreno   

• Obras de movimiento de suelos asociadas a rectificaciones altimétricas.   

• Reciclado de capa superior del pavimento existente con cemento Portland.   

• Construcción de nuevo paquete de pavimento en zonas de corrección altimétrica.    

• Reperfilado y conformación de cunetas a definir con la Dirección de Obra.  

• Recuperación Ambiental.   

1. PLAN DE TRABAJO, GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTINGENCIAS  

1.1 Replanteo de obra  

El contratista ejecutará el replanteo de los elementos que componen la obra según lo establecido en 

los planos de proyecto y conforme a indicaciones que oportunamente formule la Dirección de Obra.  

1.2 Plan de trabajo  

El Contratista propondrá al Contratante un plan de trabajo, con sus correspondientes desvíos y 

señalización de obra, que atienda a un avance por tramos, de forma de permitir procedimientos 

constructivos correctos. Todas estas tareas se realizarán en las condiciones establecidas en la cláusula 

de “Mantenimiento del tránsito y señalización durante la obra”.  

El Contratista dispondrá de 4 días calendario a partir del momento de comienzo de la obra para 

presentar el plan de trabajo, debiendo presentar una actualización mensual dentro de los 2 días 

anteriores al comienzo de cada mes. En caso de incumplimiento en tiempo o forma con la 

presentación del plan de trabajo o sus actualizaciones, el Contratante podrá aplicar la multa 
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correspondiente.  

2. OBRAS DE ADECUACIÓN DE SERVICIOS  

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las 

instalaciones de UTE, ANTEL, OSE y demás servicios públicos que pudieran existir, debiendo recabar 

en cada caso de los propietarios de dichos servicios, y previamente a la iniciación de los trabajos, 

todos los datos que sean necesarios para tal fin dando cuenta por escrito al Director de Obra cuando 

esa información no le sea suministrada.  

El Contratista deberá hacer reparar a la brevedad todos los desperfectos de cualquier índole que 

ocasionen a los diferentes servicios públicos al ejecutar los trabajos contratados. Estas reparaciones 

serán a su costo, salvo que el servicio no haya sido indicado en la información que le fuera 

suministrada, en cuyo caso deberá dar cuenta de inmediato al Director de Obra.  

En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones 

existentes que no estén contempladas en el proyecto, el costo no será de cargo del Contratista. 

Asimismo, si deberá efectuar las gestiones necesarias ante los propietarios de dichas instalaciones 

para lograr la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que puedan afectar su 

seguridad.  

Los trabajos que se deban de ejecutar con tal fin no serán objeto de pago directo y los mismos 

deberán ser prorrateados en el rubrado general.  

3. OBRAS DE SUELOS  

A los efectos de obtener las rasantes y de acuerdo a las secciones transversales indicadas en el 

proyecto, se deberán realizar las siguientes obras de movimiento de suelos.  

3.1 Limpieza  

Se deberá retirar la cubierta vegetal adyacente a la banquina, taludes y faja de terreno afectada por 

la obra, acopiándose este material para usarlo posteriormente como revestimiento de suelo pasto.  

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros, según 

corresponda:  

 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO- M3   

 

3.2 Plataforma  
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En los sectores que corresponda, una vez acondicionado el terreno de apoyo, y con la aprobación 

previa de la Dirección de Obra, se construirá la plataforma tendiendo los suelos en capas de espesor 

tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m de espesor. Los suelos a utilizar en la plataforma 

cumplirán con lo especificado para subrasante.  

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros, según 

corresponda:  

 SUB-BASE GRANULAR CON CBR> 40% - M3  

En los casos indicados por el director de la Obra se deberá realizar un ensanche y plataforma. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros, según 

corresponda:  

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO- 

SUB-BASE GRANULAR CON CBR> 40% - M3  

 En caso de realizar un trabajo de ensanche y plataforma, para el metraje del rubro se deberá 

realizar un relevamiento con GPS del camino existente, de la excavación y del camino terminado. 

4 OBRAS DE DRENAJE  

4.1 Acondicionamiento de cunetas existentes  

Deberán acondicionarse las cunetas existentes ubicadas en la faja del camino y/o calle.  

Dicho acondicionamiento consiste en la limpieza de malezas y regularización en coordinación con la 

Dirección de Obra. El fondo de cuneta deberá ser uniforme, garantizando la adecuada captación y 

descarga de las alcantarillas.  

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes y en la 

limpieza de las alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un rápido escurrimiento superficial 

de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento.  

Se deberá prorratear dentro de este rubro la recuperación ambiental de la faja. 

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el precio unitario establecido 

en el siguiente rubro:  

                  LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETAS - ML  
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5 SUPERESTRUCTURA DE LA CALZADA  

En todos los casos, para la ejecución de una capa superior se deberá contar con la aprobación 

explícita del Contratante del trabajo inmediato inferior. Las reparaciones que hubiera que realizar a 

un trabajo anterior, como requisito previo a ejecutar la obra siguiente, corresponderán al Contratista, 

no siendo objeto de pago directo, considerándose sus costos incluidos en los demás rubros de la 

obra.  

Calzada existente  

De la información del estudio de suelos realizado, se obtiene que la calzada existente está 

conformada por material granular con CBR ≥ 40% con una profundidad no inferior a los 30 cm en 

todo el tramo.  

Se proyecta el reciclado con cemento Portland de los primeros 15 cm de la capa de base existente 

para todo el tramo, a excepción de las zonas con modificación altimétrica donde se proyecta un 

nuevo paquete de pavimento.  

Zonas de modificación altimétrica  

Luego de aprobada la capa de subrasante para estas zonas, se proyecta la construcción de un 

paquete estructural compuesto por una capa de sub-base con CBR ≥ 40% de 15 cm de espesor.  

5.1 Capa de base  

Para la conformación de la capa de base, se deberá de realizar el escarificado y la recompactación de 

la base existente con aporte de material en los casos que sea necesario con el objetivo de alcanzar los 

niveles de proyecto.  

El material a utilizar de recargo en la base deberá cumplir con lo especificado para el material 

granular con CBR ≥ 40%  y se compactará al 95% del PUSM  

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución, tolerancias, medición y 

forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la DNV de Agosto/2003.  

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el precio unitario establecido 

en el siguiente rubro:  

         SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE) M3  

5.2 Reciclado con cemento de la capa de base  

Una vez aprobadas las obras en la capa base se procederá a reciclar en sitio el pavimento existente 
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mediante la incorporación de cemento Portland. El reciclado se realizará en un espesor de 0,15 m en 

toda la extensión del proyecto.  

Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizará un solape de por lo 

menos 2 m con lo ejecutado la jornada anterior.  

El tipo de compactación a emplear (pata de cabra y rodillo liso) así como la secuencia y número de 

pasadas para lograr el resultado especificado será establecido en la ejecución del tramo de prueba.  

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el 

material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98 % del PUSM 

obtenido en el ensayo de compactación.  

Los trabajos de compactación y perfilado deberán darse por terminados en el plazo de 2,5 horas 

desde el momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine mediante 

ensayo normalizado el inicio de fraguado con un margen de seguridad. El perfilado de la superficie 

luego de terminada la compactación sólo consistirá en retiro de material, no podrá agregarse 

material adicional. En el caso de retiro de material deberá hacerse con la humedad que tenga el 

material en ese momento, no pudiéndose agregar más agua que la imprescindible para un correcto 

curado. Si en ese plazo no se ha conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de 

aceptación se procederá a la reconstrucción del tramo.  

Finalizado el perfilado y la compactación de la mezcla reciclada se comenzará el curado mediante el 

riego con agua de forma de mantener la base continuamente húmeda hasta que se realice el curado 

con emulsión una vez microfisurada la misma.  

La microfisuración de la base cementada se llevará a cabo mediante la pasada de un rodillo liso 

vibratorio con un peso mínimo de 12 toneladas y que funciona a la máxima frecuencia y mínima 

amplitud de vibración.  

Este procedimiento se realizará entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Tanto el momento más 

adecuado para realizarlo, así como el número de pasadas del rodillo liso será determinado con la 

medición en la caída del módulo mediante un LWD, caída que no será mayor a un 30 %. Finalizado el 

microfisurado se realizará a continuación una limpieza profunda de la superficie y en todo el ancho 

de plataforma de forma de eliminar todo material suelto o pobremente adherido para proceder 

luego a ejecutar un riego con emulsión asfáltica que asegure la continuidad en el curado de la base 

cementada y la protección de la superficie.  

El material bituminoso deberá aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un 

promedio de aproximadamente 1,0 l/m2  
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Como forma de protección se deberá ejecutar adicionalmente al riego de curado con emulsión la 

extensión de una capa de arena (con menos del 15 % de partículas inferiores a 0,063 mm) en una 

dotación entre 4 y 6 litros por metro cuadrado (4-6 l/m2)  

Con respecto a las tolerancias en la terminación de la capa de base estabilizada se deberá cumplir la 

cláusula 4.4 “Tolerancias” de las ETCM.  

El peso del cemento empleado se determinará como el producto del volumen correspondiente a la 

capa de material reciclado por el contenido de cemento Pórtland incorporado a la misma.  

Debido a la técnica empleada de reciclado en sitio, se deberá contar con el equipamiento apropiado, 

cuyas características técnicas y de disponibilidad deberán ser detalladas en la oferta.  

5.2.1 Equipo Distribuidor de cemento  

Los equipos dosificadores de cemento deberán asegurar la incorporación de la cantidad de 

aglomerante determinado en el estudio de la mezcla, así como la distribución homogénea del mismo 

tanto en sentido longitudinal como transversal. Esto se podrá hacer utilizando equipos dosificadores 

por vía húmeda, que inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el tambor del equipo 

reciclador, o por distribución delante del equipo reciclador utilizando equipos dosificadores en seco, 

evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Está prohibido la distribución manual 

mediante bolsas o a granel, solo está permitido la distribución dosificada mecanizada del cemento 

portland de acuerdo a la fórmula de trabajo obtenida.  

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado con la 

velocidad de avance y el ancho de trabajo.  

Además, deberá contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las diferencias 

que se detecten entre la dosificación proyectada y la real.  

Deberá poder emitir en forma automática un reporte de trabajo para un determinado período en el 

que conste la información del área cubierta y el peso del cemento portland esparcido.  

5.2.2 Equipo Reciclador  

Para la realización del reciclado en sitio con cemento se empleará una máquina recicladora de última 

generación formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de 

paletas o picas situadas dentro de una carcasa o cámara de mezclado en la que se puede inyectar 

agua.  

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, 

realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizarán el número de 
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pasadas necesarias. La potencia mínima de estos equipos será de cuatrocientos (400) kW y deberá 

encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobará que la dosificación y el 

amasado son homogéneos en todo el ancho del equipo.  

5.2.3 Tramo de prueba  

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporación de cemento Portland 

será perceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de 

obra, la forma de actuación del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores utilizados para la 

construcción de la capa, la microfisuración y las demás tareas necesarias.  

La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en 

construcción. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá:  

Si es aceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo.  

o En el primer caso, se podrá iniciar la ejecución del estabilizado. En el segundo, deberá proponer las 

acciones a seguir, repitiendo la ejecución de la sección de prueba una vez efectuadas las 

correcciones.  

o Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su 

forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o 

incorporar equipos suplementarios.  

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el inicio, en las 

condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  

Estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los siguientes rubros, según corresponda:  

EJECUCIÓN DE RECICLADO DE BASE EXISTENTE – ESTABILIZADO CON PORTLAND - M3   

SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND PARA ESTABILIZACIÓN DE BASE - TON     

OBRAS ACCESORIAS  

Se realizará:  

1. Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales que dificulten o entor-

pezcan la ejecución de las obras.   

2. Los trabajos necesarios para el empalme del firme construido con los pavimentos existentes.   

3. Se deberá tener especial cuidado, una vez terminada la obra, de limpiar, emprolijar y regularizar la 
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faja lateral en todo su ancho, la que deberá quedar libre de deshechos, montículos, malezas y 

cualquier tipo de material; conformándose superficies de aspecto agradable y que faciliten el 

escurrimiento superficial del agua.  El Contratista y la Administración, deberán quitar o ente-

rrar aquellos materiales residuales del pasado o que en el proceso constructivo se hubieran 

depositado en la faja, tales como depósitos de suelos inadecuados, restos de escombros, ro-

cas provenientes del refine de capas de material granular, etc.  Se limpiará todos los drenajes 

para asegurar su buen funcionamiento.   

Estas tareas se realizarán según lo sea indicado por la Dirección de obra en el momento de la 

ejecución de la misma. El costo de estos trabajos no será objeto de pago directo, considerándose 

prorrateado en los rubros de la obra.  

6 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES  

6.1 Subrasante  

Los suelos de los últimos 0,30 m de subrasante deben tener un CBR ≥ 10% al 95% del PUSM con una 

expansión menor al 3%, ensayados con una sobrecarga de 13.500 g, según el ensayo UY-S-15 (Próctor 

Normal).  

Los suelos de subrasante deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 95% 

del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad.  

En los tramos donde los suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones se sustituirá el suelo 

existente en una profundidad de 0,30 m por otro adecuado.  

En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en las ETCM, y la 

humedad de compactación se ajustará a las condiciones establecidas en dichas especificaciones.  

6.2 Base granular CBR ≥ 40%  

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 

dispuestas en las ETCM, el Capítulo A Sección IV del PV, y las siguientes especificaciones sustitutivas:  

    CBR ≥ 40% para el 100% del PUSM   

    Expansión menor que 1,0%. (El ensayo CBR y de expansión se realizarán con una sobrecarga 

de  9.000 g)   

    IP   6 y LL ≤ 25 donde IP es el índice plástico y LL el límite líquido.  El material se compac-

tará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM obtenida en 

el ensayo UY S-17 (Próctor Modificado).  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6.3 Material de base estabilizado con cemento Portland  

La determinación del porcentaje de cemento portland estará basada en el análisis de los resultados 

obtenidos aplicando los ensayos AASHTO T-134 (o ASTM D558-96, Ensayo humedad - densidad para 

mezclas de suelo cemento), T-135 (o ASTM D559-96, Ensayo de humedad y secado de muestras de 

suelo cemento compactadas), T–136 (o ASTM D560-96, Ensayo de congelado y deshielo de muestras 

de suelo cemento compactado).  

El porcentaje de cemento a utilizar, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra, será 

determinado de modo de obtener los siguientes resultados:  

  Ensayos AASHTO T-135 y T-136: porcentaje de pérdida no mayor del 14%.   Resistencia a la 

compresión sobre probetas de 7 días compactadas con la humedad óptima  

determinada según el ensayo AASHTO T–134: no menor a 25 kg/cm2.  

El material granular a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 

condiciones dispuestas en el Capítulo A Sección IV del PV y las especificaciones sustitutivas para el 

material de base especificadas en el capítulo 10.2 Base granular CBR ≥ 40%.  

El cemento Pórtland será seleccionado y proporcionado por el Contratista, reservándose el 

Contratante el derecho del suministro total o parcial del mismo.  

La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el contenido 

óptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactación indicado.  

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecución deben asegurar resultados satisfactorios. Se 

entenderá por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de 

veteados.  

Una vez aprobada la granulometría del material granular asociado a un contenido de cemento 

Pórtland, se deberá cumplir con una tolerancia en el porcentaje en peso respecto del total del 

material granular de aproximadamente un 6% en el tamiz N° 4.  

No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4° C.  

  

 

 

 


