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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

Obra: REACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS. 
ESTADIO PARQUE ARTIGAS. CIUDAD DE PAYSANDÚ. 

                                                                                                           
SECCIÓN I 
Art.1) DEL PLIEGO DE CONDICIONES   

1.1. Además de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las disposiciones de 
las normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en: 
 
1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitación. 
En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estará a lo 
que establezcan las últimas. 
 
1.1.2. Las memorias descriptivas, planos, croquis, muestras y todo otro elemento que se mencione en 
el pliego. 
 
1.1.3. Las comunicaciones que curse la Intendencia de Paysandú, informando sobre las alteraciones 
y/o agregados que amplíen y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego.  
 

1.2. Carácter de las condiciones impuestas   

Salvo indicación en contrario formulada en la propuesta, se entiende que ésta se ajusta estrictamente 
a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente queda comprometido a 
su total cumplimiento. 

1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podrán ser 
consideradas por la Intendencia de Paysandú (de aquí en adelante IDP), cuando a su solo juicio el o 
los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad de los 
proponentes. 

1.2.2. Las cantidades a comprar podrán ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo previsto en el 
Decreto Nº 150/2012 (TOCAF), pudiendo en tal caso, ampliarse o disminuirse proporcionalmente al 
plazo de entrega. 

1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos así como en las propuestas, se computarán en días 
calendario, salvo indicación expresa en contrario.  

1.2.4. En  caso que un oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse 
por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, 
de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitación. 

La prórroga será resuelta por la IDP, según su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo expuesto, la 
IDP podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus intereses. 

En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará en la página web de la 
IDP (www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales. 

 



  
 

 
 
 
 

Página 2 de 29 
 

Art.2) PROPUESTAS 

2.1. Forma de presentación: 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas 
(económica y técnicas completas) en el sitio: web www.comprasestatales.gub.uy. 

No se recibirán ofertas por otra vía. 

2.2. Acto de Apertura 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de 
apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

 

2.3. Validez 

Cuando la propuesta no contuviera indicación expresa sobre el término de su vigencia, se considerará 
que se mantiene en todas sus condiciones por  un plazo  de 180 (ciento ochenta) días, contando a 
partir  del día siguiente a la apertura. 

2.3.1. Vencido el término de vigencia de una propuesta ésta se considerará prorrogada 
automáticamente en plazos sucesivos de 30 (treinta) días, salvo que mediare comunicación escrita 
por parte de la Firma, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas. 

 

 2.4. Rechazos 

La IDP se reserva  el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no 
considere convenientes. 

 

2.4.1 No se admitirá la presentación de propuestas a los oferentes que hubieren sido eliminados o 

suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP. 

2.5. Documentación 

Los proponentes deberán exhibir la documentación exigida por las normas jurídicas vigentes como 
requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones públicas. 

2.5.1 En caso de construcción de obras, solo se  admitirán las propuestas de quienes presenten 
certificación en el sentido que su personal está asegurado contra accidentes de trabajo, o compromiso 
de hacerlo así en caso de resultar adjudicatario. El proponente al presentar su propuesta, se obliga 
implícitamente a mantener vigente el antedicho seguro en caso de resultar adjudicatario, durante todo 
el tiempo que insuma la construcción aludida.  En caso de incumplimiento la IDP se reserva el 
derecho de suspender los pagos hasta que el adjudicatario acredite estar en las condiciones exigidas. 

 

Art.3) GARANTIAS 

3.1. Garantías.  
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Los Importes que se fijen por concepto de garantía de la licitación podrán depositarse indistintamente 
en: 

• Efectivo, 
 

• Títulos de deuda pública nacional o municipal; 
 

• Aval bancario; 
 

•  Fianza. 
 

• Pólizas de Empresas Aseguradoras 
 

3.1.1. Las garantías deberán depositarse en la Tesorería Municipal, a nombre del proponente y a la 
orden de la IDP y serán recibidos por su valor nominal. 

3.1.1.1. Asimismo cuando la IDP lo solicite se procederá sin más trámite, a la venta de los valores 
depositados según los certificados. 

3.1.2. El proponente que canceló su propuesta antes del vencimiento del término de su validez y sin 
que haya mediado aún resolución de la IDP o que retire su propuesta o se niegue a su cumplimiento 
luego de recaída resolución adjudicándole la licitación aún antes de su notificación personal, perderá 
la garantía depositada y será además responsable por los perjuicios que cauce su incumplimiento. 

3.1.3.  Adjudicada la licitación, la IDP procederá a comunicar a las firmas no adjudicatarias el lugar y 
fecha a partir de la cual podrán retirar la garantía de propuesta.  

3.2.   Los proponentes que resulten adjudicatarios deberán efectuar en todos los casos, el depósito 
indicado por concepto de garantía de contrato especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantía de contrato, cuando 
tal renovación le hubiese sido requerida por la Administración ante la proximidad del vencimiento de la 
originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podrá dar lugar a la rescisión del 
contrato con todas sus consecuencias de derecho. 

3.2.2. El depósito de garantía de contrato deberá efectuarse, cuando se trate de obras locales o 
suministros de obra en plaza, dentro de los diez días de notificado el adjudicatario de la adjudicación 
definitiva. 

3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depósito de garantía de 
contrato se realizará dentro de los 10 (diez) días de notificado al adjudicatario que la Administración 
está en condiciones de iniciar los trámites de importación correspondientes. 

Las eventuales excepciones a lo antedicho se harán constar en la carta de notificación. 

3.2.4. Si el adjudicatario no efectuase el depósito de garantía de contrato dentro del plazo indicado, la 
IDP a su sólo juicio podrá determinar la aplicación de una multa equivalente al monto del importe del 
depósito de garantía propuesta, así mismo podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada en cuyo 
caso responsabilizará por separado al adjudicatario por los perjuicios que cause su incumplimiento. 
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3.2.5. La garantía de contrato será devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del 
adjudicatario. 

 La IDP procederá a iniciar el trámite de "Devolución de Garantía de Contrato" inmediatamente 
cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento  de las cantidades a que 
hubiese lugar de acuerdo con las responsabilidades que correspondan. 

La IDP culminado el trámite respectivo, pondrá en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha donde 
podrán hacer efectivo el retiro de la misma. 

 

3.2.6. La IDP podrá considerar las solicitudes de devolución de la garantía de contrato en partidas 
parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicación y accederá a la solicitud o la 
rechazará según su propio criterio  apreciando las circunstancias que inciden en cada oportunidad. 

 

3.2.7. Cuando el adjudicatario hubiese cumplido totalmente sus obligaciones respecto al suministro 
contratado antes de la expiración del plazo establecido para el depósito de garantía, se le podrá 
eximir de lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego. 

 

Art.4) COTIZACIONES 

4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se harán siguiendo lo indicado en el pliego de 
condiciones  particulares. 

4.1.1. Las propuestas por obras locales y mercadería  de plaza se formularán en moneda nacional de 
curso legal. 

El oferente deberá indicar cual es el establecimiento industrial que produce la mercadería cotizada y 
determinar la ubicación o dirección del mismo. 

4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo  dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en las 
propuestas por mercaderías de fabricación nacional, se deberá especificar claramente el porcentaje 
de participación de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo final, o 
alternativamente la participación de rubros de origen extranjero dentro del costo final.  Se deja 
expresa constancia que se entiende por origen extranjero todo aquello que es fabricado o elaborado 
en el exterior o importado, sin que se haya producido en plaza modificación alguna al producto. Tener 
presente Art. 58 y 62 del T.O.C.A.F.  

4.2. Si el Pliego de condiciones particulares de la licitación estableciese una fórmula paramétrica  
específica, los  proponentes deberán ajustarse a ella. En este caso queda sin efecto ya que esta 
licitación NO PRESENTA AJUSTE PARAMETRICO. 

4.3. No se considerarán propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de costos 
designados en forma genérica, vaga o confusa. 

4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales fórmulas de variación de precios que 
presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado del 
mismo producto semejante al propuesto. 

En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales fórmulas de variación de precio que 
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presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado. 

4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberán establecer por separado el Impuesto 
al Valor Agregado. En su defecto se entenderá que dicho gravamen se  encuentra incluido en los 
precios correspondientes. 

4.6.  Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de cualquiera de 
estos con su expresión en letras, en todos los casos se considerará definitivamente como cotización 
válida de oferta  el precio expresado en letras y de no declararse en esa forma, el más conveniente 
para la IDP. 

 

Art. 5) DE LAS MUESTRAS 

Cuando la Dirección de Obra lo considere pertinente podrá solicitar muestras previas al suministro 
definitivo de materiales o a la realización de los trabajos. 

Art. 6) DE LA ADJUDICACIÓN  

6.1.  La IDP podrá adjudicar la licitación aún cuando se haya presentado a la misma un único 
proponente. 

6.2.  La licitación podrá adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las 
propuestas resolviendo la IDP a su sólo juicio sobre las conveniencias del mismo.  

6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecución de algún rubro, de 
acuerdo a su conveniencia.  

6.3.1. El proponente podrá no obstante formular propuestas indivisibles y no fraccionables aclarando 
en forma expresa dicha condición. 

6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podrá 
adjudicar a otro de los oferentes. 

6.4. Las adjudicaciones se efectuarán condicionadas a la obtención de las autorizaciones que 
correspondan. 

6.5.  A los efectos de la adjudicación, la IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas 
proponentes, así como la de sus integrantes, pudiendo ser motivo del rechazo de sus propuestas las 
constancias desfavorables de sus relaciones comerciales independientemente de los precios y demás 
condiciones ofrecidas. 

 

Art. 7) DE LA CONTRATACIÓN 

7.1.  La IDP efectuará la contratación con el adjudicatario, el que actuará directamente o por 
intermedio de personas debidamente autorizadas para ejercer su representación. 

7.1.1. La IDP citará al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma del 
contrato o del acta de notificación. Estos documentos contendrán constancia de la fecha a partir de la 
cual  se computen los términos para el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario. En caso 
que el adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin representantes en plaza, se 
tendrá como notificado al cursarle la carta de referencia  en el punto 6.5, en el domicilio establecido en 
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la oferta. 

7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, deberá producirse indefectiblemente dentro de los 5 
días hábiles de citado. 

7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de la 
comunicación mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinará la 
intervención de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulón. 

7.1.4. En caso de intervenir Escribano municipal, según se indica precedentemente, el adjudicatario 
se hará pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de la aplicación del 
Arancel Oficial de Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hará efectiva sobre los pagos 
a la firma o sobre el importe de las garantías pendientes de devolución. 

7.2. Obligaciones contractuales 

7.2.1. Las obligaciones del adjudicatario nacen en el lugar y en el acto que la IDP adopte resolución 
adjudicando la licitación, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase en vigencia. 

7.2.2. El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones que 
asume, quedándole prohibido delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir contratos o 
cualquier otra forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorización expresa de la IDP. 

7.2.3.  Los representantes locales de firmas extranjeras quedan solidariamente sujetos a las mismas 
obligaciones que sus representados. 

7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva. 

7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o tributos 
emergentes que la Ley imponga a su cargo. 

7.2.6. En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario, sea 
contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construcción, 
transformación, reparación, demolición de obras públicas, así como en todo contrato de fabricación, 
montaje, manipulación o transporte de materiales, pertrechos o utensilios y ejecución o suministro de 
servicios, se obligará en forma solidaria a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios 
colectivos vigentes para la rama de la actividad laboral que desarrolle, en materia de salarios, 
categorías de labor, pagos y suplementos por horas extraordinarias - primas por nocturnidad, 
incentivos por asistencia, viáticos, y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las 
condiciones establecidas por la legislación laboral vigente. Cuando no exista laudo o convenio para su 
propia rama de actividad, quedará obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones de trabajo 
establecidas en los laudos o convenios colectivos o la legislación laboral común de la profesión 
industrial similar o de la región más próxima al lugar de ejecución de las obras o servicios. 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de salud, 
seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, de conformidad a la legislación vigente, teniendo 
presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en el decreto Nº 114/1982 y 
lo considere conveniente, comunicará a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a 
efectos del contralor que le compete. 

Los oferentes deberán tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts. 488 y 
489 de la Ley 13640)  la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime pertinentes, 
pudiendo incluso  rescindir  el contrato en merito a la gravedad de aquellas. 
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7.2.7.  Queda especialmente establecido que serán de cargo del adjudicatario todos los importes que 
deban abonarse por concepto de obligaciones laborales, cargas sociales, obligaciones de seguridad 
social y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y la establecida en los consejos 
de salarios respectivos para las obras que construya y los servicios que preste o subcontrate. 

En la oferta deberá constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de resultar adjudicatario, 
los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación de los servicios, a los efectos de 
poder realizar los controles correspondientes.  

La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que acredite el 
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral y los recaudos que justifiquen que 
está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de 
seguridad social. 

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del contrato de 
concesión, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, y accionar el seguro 
por concepto de Ley de Tercerización (art. 2.1.1), sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
pudieren corresponder. 

En caso de incumplimiento la Administración podrá retener de la garantía de cumplimiento del 
contrato, lo que corresponda por pago de salarios, pólizas y contribuciones de seguridad social a los 
que tengan derecho los trabajadores de las empresas (Leyes Nº 18.098, 18.099 y 18.251, Decreto Nº 
475/2005 de 14 de noviembre de 2005 y concordantes). 

Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en 
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General 
de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, 
sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley Nº 18516 (Trabajo de peones prácticos y de 
obreros no especializados, regularización de la distribución del mismo en obras efectuadas por el 
Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados). 

7.2.8 Presentación de nóminas: Las empresas dispondrán de 3 días hábiles de plazo para cada mes, 
para la presentación de nominas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra para que se le 
otorgue el código para su presentación ate B.P.S. 

7.2.9 Presentación de facturas:  Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 10 del 
mes, para entregar el formulario para el pago (factura) y copia de nomina efectivamente presentada 
ante B.P.S. De no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los conceptos 
importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S y la MULTA a la que hace 
referencia el Artículo 7.4.6 del presente pliego general de condiciones, los cuales serán descontados 
de las liquidaciones subsiguientes. 

7.3. Configuración de mora. 

7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto que se traduzca en hacer algo 
contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora de pleno 
derecho sin necesidad de interpelación de ningún carácter ni judicial ni extrajudicial quedando a salvo 
los casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado. 

7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en tiempo y 
forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamación por cualquier concepto que fuere. 
Asimismo la mora dará lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y se exija  indemnización 
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por daños y perjuicios. 

7.4. Multas. 

7.4.1. Las multas que se determinen serán aplicadas sin ninguna clase de trámite o requisitos. Las 
multas que se impongan, serán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por los daños  y 
perjuicios a la IDP. 

7.4.2. No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del 
adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor. 

7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podrá hacerse efectiva contra el depósito de garantía de 
contrato sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el cobro del saldo no cubierto por dicho 
depósito.  

7.4.4. El interesado podrá formular las solicitudes de devolución de importes a que se considere  con 
derecho. 

7.4.5. Multas por incumplimiento de Órdenes de Servicio 
Si el Contratista incumpliera lo dispuesto en una Orden de Servicio, se aplicará hasta su cumplimiento 
satisfactorio, una multa diaria equivalente a U$S 300 (trescientos dólares americanos). En caso que el 
contratista entienda que la orden de servicio le perjudica o es contraria a la buena ejecución de la 
obra, deberá igualmente cumplirla, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada. La 
reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto. En caso 
que el Contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será 
restituida. 
 
7.4.6 La multa por no presentar en tiempo y forma el formulario para el pago (factura de B.P.S) y la 
correspondiente copia de la nomina efectivamente presentada, será de una unidad reajustable (1 U.R) 
por empleado en nomina. 
 
7.5. Domicilio legal. 

Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual  en el  
Departamento de Paysandú. 

7.6. Legislación. 

En  todo lo referente al cumplimiento del  contrato, regirá exclusivamente la legislación de la  
República Oriental del Uruguay. 

 

Art. 8) DE LAS REPARACIONES  

8.1. Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los daños 
y deterioros que con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y circunstancia) 
al Estado y terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.).  

8.2. La Dirección de Obra evaluará - en su caso - la entidad de los daños y perjuicios ocasionados, 
dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar.  

8.3. Conjuntamente con la recepción provisoria o según resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo 
Comunal se procederá a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y forma los 
daños y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva. 
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Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA  

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administración podrá declarar rescindido el 
contrato o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los 
herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo la continuación de las obras. En 
ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causa habientes tendrán derecho a 
indemnización alguna 

 
 
 



  
 

 
 
 
 

Página 10 de 29 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

Obra: REACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS. 
ESTADIO PARQUE ARTIGAS. CIUDAD DE PAYSANDÚ. 

 

SECCIÓN II 

Art. 1º DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUE STAS 

 

1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

Recepción de ofertas: Los oferentes deberán cargar sus ofertas en página de compras 
estatales antes de la fecha  Miércoles 13 de Septie mbre de 2023 antes de la hora 16:00, que se 
procederá a la apertura electrónica.  

Apertura: Se realizará apertura electrónica el día  Miércoles 13 de Septiembre de 2023 antes de 
la hora 16:00, en la WEB de compras estatales: www. comprasestatales.gub.uy. 

 

VISITA DE OBRA  

Se realizará el día Jueves 07 de Septiembre de 2023 , a las 10:00. Se recomienda asistir.  

 

1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Consiste en la remodelación de baterías de baños y vestuarios de jugadores, vestuarios de jueces, y 
de los locales para alojamiento; que se encuentra dentro del edificio existente de la tribuna Oeste, de 
acuerdo con los planos de proyecto y detalles adjuntos. 

La IDP se reserva el derecho de adjudicar la cantid ad que crea conveniente en cada rubro. 

Consideraciones generales  

Se realizará un relevamiento permanente en función de las necesidades a los efectos de marcar a la 

contratista la lista de tareas que deberá ejecutar. Toda tarea ejecutada por la empresa estará 

debidamente cotizada en el rubrado adjunto. 

 

1.3. DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES                              

1.3.1.  Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el 
plazo del llamado a licitación. 
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1.3.2. La siguiente documentación: 

Láminas 01 a 06 

Rubrado de obra 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR  

ANEXO I 

1.3.3. Leyes y Decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 

1.3.4. El Pliego de Condiciones Generales de la I.D.P.      

1.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS. 
 
Se deberá presentar: 
 
A. Datos de la Empresa según Art. 7 y 8 del presente pliego. 
 
B. Garantías y cotización de los trabajos según artículos 2.1 y 2.2 del presente pliego. 
 
C. Plazo de entrega de obras según art. 2.5 del presente pliego. 
 

1.5. CONSULTAS Y ACLARACION DE PROPUESTAS. 

Sólo se podrán realizar por mail hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.  Las respuestas 
serán contestadas vía mail y/o publicadas en la página Web de la intendencia, www.paysandu.gub.uy 
y www.comprasestatales.gub.uy. Correo electrónico  de contacto licitaciones@paysandu.gub.uy. 

Art. 2º CONDICIONES GENERALES  

 2.1. GARANTÍAS 

2.1.1 LEY DE TERCERIZACIONES 

El adjudicatario deberá presentar seguro por concepto de garantía de Ley de Tercerizaciones, 
equivalente al valor del monto imponible cotizado en la licitación, la que deberá cubrir los 
incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, así como 
sus leyes modificativas interpretativas y concordantes.- El mismo se deberá presentar en Oficina de 
Compras previo a la emisión de la orden de compra correspondiente.- 

2.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

De corresponder, los adjudicatarios deberán garantizar  el cumplimiento del contrato mediante póliza 
del Banco de Seguros del Estado, aval bancario, título de deuda pública Nacional o Municipal  por un 
valor equivalente al 5% del valor de la  adjudicación. 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será librada contra la recepción definitiva de la obra. 

2.2. COTIZACIÓN 

Las cotizaciones  por cada etapa, deberán hacerse e n moneda nacional de curso legal, por los 
siguientes ítems: 
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1) Materiales  

2) Mano de Obra. 

3) IVA. 

4) Monto Imponible. 

Acompañando las propuestas, según rubrado que se ad junta, se deberá presentar presupuesto 
detallado por rubro previsto con la indicación de l os:   

a) metrajes 

b) precios unitarios 

c) precio de materiales  

d) precio de mano de obra  

f) monto imponible por rubro. 

e) precio total del rubro. 

Los precios unitarios son  al efecto de facilitar las liquidaciones mensuales. 

RUBRADO A UTILIZAR: 

En el siguiente cuadro se detallan las tareas a realizar (con cantidades y unidades a 

utilizarse para el metraje): 

 

Rubro Descripción UN. Cantidad

Movilización e implantación

Movilización Gl 1

Seguridad de obra Gl 1

Cartel de obra Un 1  
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VESTUARIOS TIPO A. Cantidad: 2 unidades

Demoliciones

Demolición mamposteria Ladrillo, esp= 10cm m2 18

Retiro de revoques Sectores de muros en mal estado m2 51

Demoliciones varias 

Incluye retiro de instalación sanitaria existente y 

canalizaciones para instalación nueva Gl 1

Albañilería

Contrapisos

Reposición y alisado de arena y portland en zona 

en duchas m2 25

Suministro y colocación de mamparas Divisorias, terminadas Gl 1

Mesada de hormigón armado 

Esp 10cm, con perforación para bachas, 

terminación vista m2 1,87

Revoques

En sectores de muro que se encuentren dañados m2 65

Aberturas Reposiciones, reparaciones Gl 1

Instalación sanitaria

Inodoro Un 2

Cisterna Un 2

Lavamanos Un 4

Grifería mesada Un 4

Grifería duchas Un 5

Portarrollo Un 2

Jabonera Un 1

Reguera desagüe en duchas ml 4

Abastecimiento de agua Gl 1

Saneamiento Gl 1

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Cableado, puestas, tomas Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L2 Un 12

Terminaciones

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)Látex interior m2 213

Pintura elementos metálicos Fondo antióxido + Esmalte sintético Gl 1

Pintura elementos de madera Fondo + pintura Gl 1

Pavimento Porcelanato 120x20 m2 63

Zócalo Porcelanato h=8cm ml 27

Losa de hormigón Pintura látex m2 69

Revestimientos Cerámico. h=2m. Incluye pegamento m2 42

Instalación contra incendios

Extintores ABC 8Kg. Un 1

Señal Salida Un 2

Señal Extintores Un 1

Luz de emergencia .. Un 2

Artefactos sanitarios

Accesorios

Redes sanitarias

Cartelería fotoluminicente
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VESTUARIOS TIPO B. Cantidad: 2 unidades

Demoliciones

Retiro de revoques Sectores de muros en mal estado m2 47

Demoliciones varias Gl 1

Albañilería

Revoques En sectores de muro que se encuentren dañados m2 56

Aberturas Reposiciones, reparaciones Gl 1

Instalación sanitaria

Cisterna Un 3

Grifería mesada Un 5

Grifería duchas Gl 1

Portarrollos Un 3

Jabonera Un 1

Abastecimiento de agua Gl 1

Saneamiento Gl 1

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L2 Un 12

Terminaciones

Látex interior m2 252

Pintura lavable m2 30

Pintura elementos metálicos

Fondo antióxido + Esmalte sintético. Ventanas y 

puertas SSHH Gl 1

Pintura elementos de madera Fondo + pintura Gl 1

Pavimento Pintura para piso. Vestuario m2 42

Cielorraso OSB pintado m2 68

Aberturas Reposiciones, reparaciones, pintura Gl 1

Instalación contra incendios

Extintores ABC 8Kg. Un 1

Señal Salida Un 2

Señal Extintores Un 1

Luz de emergencia .. Un 2

Artefactos sanitarios

Accesorios

Redes sanitarias

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)

Cartelería fotoluminicente
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Demoliciones

Picado de revoques m2 67

Retiro de pavimento m2 20,5

Demoliciones varias 
Incluye retiro de instalación sanitaria existente y 

canalizaciones para instalación nueva Gl 1

Albañilería

Contrapisos
esp= 8cm, incluye reposición por instalación 

sanitaria nueva m2 20,5

Suministro y colocación de mamparas Gl 1

Mesada de hormigón armado 

Esp 10cm, con perforación para bachas, 

terminación vista m2 0,9

Revoques m2 54

Aberturas Reposiciones, reparaciones Gl 1

Instalación sanitaria

Inodoro Un 1

Cisterna Un 1

Bidet Un 1

Grifería lavamanos Un 2

Grifería bidet Un 1

Grifería ducha Un 1

Bacha Un 2

Portarrollo Un 2

Jabonera Un 1

Reguera en duchas ml 1,4

Abastecimiento de agua Gl 1

Saneamiento Gl 1

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L2 Un 2

Terminaciones

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)Látex interior m2 73

Pintura elementos metálicos 

Fondo antióxido + Esmalte sintético. Ventanas y 

puertas SSHH Gl 1

Pintura elementos de madera Fondo + pintura Gl 1

Pavimento Porcelanato 120x20 m2 21

Zócalo Porcelanato h=8cm ml 30

Losa de hormigón Pintura látex m2 22,8

Revestimientos Cerámico. h=2m m2 37,5

Instalación contra incendios

Extintores ABC 8Kg. Colocado en pasillo Un 1

Señal Salida Un 1

Señal Extintores Un 1

Luz de emergencia .. Un 1

SALA DE JUECES TIPO A. Cantidad: 1 unidad

Artefactos sanitarios

Accesorios

Redes sanitarias

Cartelería fotoluminicente
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SALA DE JUECES TIPO B. Cantidad: 1 unidad

Demoliciones

Picado de revoques m2 57

Retiro de pavimento m2 8,5

Demoliciones varias 

Incluye retiro de instalación sanitaria existente y 

canalizaciones para instalación nueva Gl 1

Demolición de mampostería m2 1,9

Aberturas Reposiciones, reparaciones Gl 1

Albañilería

Contrapisos

esp= 8cm, incluye reposición por instalación 

sanitaria nueva m2 8,5

Muro de ladrillo esp= 15cm M2. Incluye estructura m2 5

Suministro y colocación mamparas Gl 1

Mesada de hormigón armado 

Esp 10cm, con perforación para bachas, 

terminación vista m2 0,75

Revoques m2 45

Instalación sanitaria

Inodoro Un 1

Cisterna Un 1

Grifería lavamanos Gl 2

Grifería ducha Un 1

Bacha Un 2

Portarrollo Un 1

Jabonera Un 1

Abastecimiento de agua Gl 1

Saneamiento Gl 1

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L2 Un 2

Terminaciones

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)Látex interior m2 51

Pintura elementos metálicos

Fondo antióxido + Esmalte sintético. Ventanas y 

puertas SSHH Gl 1

Pintura elementos de madera Fondo + pintura Gl 1

Pavimento Porcelanato 120x20 m2 8,5

Zócalo Porcelanato h=8cm ml 12,5

Losa de hormigón Pintura látex m2 10

Revestimientos Cerámico. h=2m m2 15,7

Instalación contra incendios

Extintores ABC 8Kg. Colocado en pasillo? Un 1

Señal Salida Un 1

Señal Extintores Un 1

Artefactos sanitarios

Accesorios

Redes sanitarias

Cartelería fotoluminicente
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ALOJAMIENTO. Cantidad: 2 unidades

Demoliciones

Picado de revoques m2 59

Demoliciones varias Gl 1

Albañilería

Revoques m2 59

Tabique prefabricado Muro M1 m2 42

Aberturas Reposiciones, reparaciones Gl 1

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L2 Un 12

Terminaciones

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)Látex interior m2 290

Pintura elementos metálicos

Fondo antióxido + Esmalte sintético. Ventanas y 

puertas SSHH Gl 1

Pintura elementos de madera Fondo + pintura Gl 1

Pavimento Porcelanato 120x20 m2 64

Zocalo Madera h=8cm ml 42

Cielorraso OSB pintado m2 73

Instalación contra incendios

Extintores ABC 8Kg. Colocado en pasillo Un 1

Señal Salida Un 3

Señal Extintores Un 1

Luz de emergencia .. Un 3

Cartelería fotoluminicente

 

CIRCULACIÓN CENTRAL

Demoliciones

Picado de revoques m2 290

Albañilería

Revoques m2 290

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L1 Un 28

Terminaciones

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)Látex interior m2 1112

Pavimento Pintura para piso m2 259

Losa de hormigón Pintura látex m2 259  

La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar h asta la cantidad que crea conveniente en 

cada rubro.  

El Contratista coordinará los trabajos con la Dirección de obra de la IDP. 

Los trabajos y suministros no indicados en las planillas pero que forman parte de la obra serán 
considerados como incluidos en los rubros que correspondan. 
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Para el caso de constatarse errores de operaciones,  omisión de rubros, etc., se tomará como 
verdadero el valor establecido en la oferta como to tal de la misma, por consiguiente se 
entenderá que los precios globales en las ofertas c omprenden  los importes de todos los 
suministros, trabajos, herramientas, equipos, indem nizaciones y gastos por cualquier 
concepto hasta la completa realización de las obras , sin que sirva de excusa o derecho alegar 
cálculos, errores u omisiones en la presentación de  la propuesta.   

Sin perjuicio  de lo anterior la IDP juzgará a su entera conveniencia, la adjudicación total o parcial de 
los ítems pedidos, reservándose el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de suministrar los 
materiales necesarios para la obra.  

La IDP adjudicará a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere más convenientes para 
los intereses de la Administración y sin derecho a reclamación alguna y sin expresión de causa 

 

2.3. CONEXIONES DE SERVICIOS 

Es responsabilidad del contratista la adquisición de planos de instalaciones de servicios. Los gastos 
que se generen por reconexiones y/o roturas de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, 
eléctricos, gas y demás servicios serán de cargo del Contratista, y éste deberá coordinar con los 
entes las reparaciones y las aprobaciones correspondientes.  

La contratista deberá conocer todos los reglamentos y protocolos de los entes previamente a los 
inicios de los trabajos en obra, además de los trámites y la coordinación con personal de los mismos. 

Los provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del Contratista. 

 

2.4. CONDICIONES DE PAGO 

Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios unitarios 
que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total del precio es el 
cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de acuerdo con el Artículo: 
“Aumento o disminuciones de obra” del presente pliego de condiciones. 
El oferente deberá presentar cotización, para el estudio de las ofertas: Pago 30 dias y Pago 90 dias 
de conformada las facturas correspondientes a dichos avances. Se facturará independientemente el 
monto básico del servicio y el ajuste paramétrico (si hubiera). 
 
 
2.4.1 Se informa que, a partir del mes de diciembre de 2018, y con el objetivo de minimizar riesgos, la 
oficina de Auditoria de la Intendencia de Paysandú, a los efectos de cumplir con la ley Nº 18251 
"Tercerizaciones Laborales. Responsabilidad Solidaria" y en función de las potestades establecidas 
para el contratante en el art. 4 de la ley nº 18250, se profundizarán los controles que ya se venían 
realizando de la documentación pertinente, que seguidamente se enumera. 
 
Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago ante (BPS)- Recibo de sueldos del 
personal- FIRMADOS- involucrado en la carta de personal (mencionada en el punto 5) por todos los 
conceptos / haberes incluidos en la nómina y comprobante de acreditación del pago de haberes. 
 
Certificado de BPS que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social. 
 
Constancia de Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de 
trabajo  y enfermedades profesionales (deberá tenerse presente que el certificado de la póliza no 
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siempre asegura la cobertura del seguro, en virtud de que si existe un convenio, aunque la póliza 
exista se debe estar al día en el pago de las cuotas y en caso contrario la vigencia del seguro "cae 
automáticamente"). 
 
Planilla de control de trabajo de MTSS. 
 
Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde indique 
los datos de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de que la 
Intendencia de Paysandú, realice los controles que estime pertinentes (la carta membretada, que le 
llega al técnico encargado de la obra). 
 
Por cada Factura emitida están obligados a presenta r la información anteriormente enumerada 
antes del día 10 del mes siguiente, de lo contrario  el pago quedará pendiente de realizar.  
 
 
 2.5. PLAZO DE ENTREGA. 

Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 6 (meses) meses 
consecutivos calendario.  Se tendrá en cuenta para la adjudicación aquellas empresas que 
propongan un plazo menor de ejecución de los trabajos sin ser esto determinante de la adjudicación 
de la misma. 

El plazo total se computará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras. 

A los efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.) los 
contratistas deberán solicitarlo diariamente al Director de la Obra, pasando la carta numerada 
correspondiente sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha.        
Al término de la obra la Intendencia tomará decisión al respecto. 

 

 2.6. RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante Acta, 
anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que serán de carácter mínimo no 
dificultándose el funcionamiento normal, su estética ni la seguridad. Sin éste carácter no habrá 
recepción provisoria. 

La recepción definitiva se hará 6 (seis) meses después de la fecha de terminación y aceptación de la 
última observación especificada en el Acta de Recepción Provisoria. 

 

          2.7  NOTIFICACIÓN 

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos 
legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego.  

Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página Web de Compras Estatales 

         2.7.1 NEGOCIACIONES 

La Intendencia de Paysandú podrá al amparo del art. 66 del TOCAF solicitar mejoramiento de ofertas 
y modificaciones y/o realizar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de obtener mejores 
condiciones técnicas y de calidad o precio. 
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 2.8. MULTAS Y PENALIDADES 

En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la IDP una multa de 
10 U.R. por cada día de atraso. 

 

ART. 3º ARBITRAJE 

En los casos en que la IDP no optare por rescisión unilateral del contrato, las desavenencias sobre 
cuestiones de hecho o de carácter técnico que se produjeran entre el contratista y el Director de la 
Obra, se someterán a juicio de tres árbitros que posean título de Ingeniero Civil nacional, uno por 
cada parte y el tercero por la Asociación de Ingenieros. 

Los árbitros serán pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes iguales. 

 

ART.  4º DIFERENCIAS DE PRECIOS 

            4.1. FORMULA PARAMETRICA 

No corresponde para esta licitación.           

            4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA 

El plazo de mantenimiento de la oferta será de 180 días . Vencido el mismo y no habiendo 
comunicación expresa de los oferentes, se considerará que el mismo se prorrogará en forma 
automática. 

            4.3. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS 

Los aumentos o disminución de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que 
hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de precios unitarios 
adjunta a la propuesta. 

En los casos de no existir precios unitarios aplicables se deberá acordar previamente. 

a) Especificaciones técnicas 

b) Precio 

c) Forma de pago 

d) Plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe acordar 
expresamente si la modificación de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En ausencia de ese 
acuerdo expreso se entenderá que el plazo no se modifica. 

El contratista está obligado a realizar trabajos de carácter extraordinario hasta totalizar un 20% (veinte 
por ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez por ciento) del 
mismo monto. 

               4.4. ACOPIO DE MATERIALES 

NO SE PREVÉN ACOPIOS PARA ESTA LICITACIÓN. 
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               4.5. FLETES 

En todos los casos se especifica que el precio de cada material es puesto en obra. 

                4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA 

Estará de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios. 

Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados, y asimismo el monto de los aportes sociales 
(que se calcula porcentualmente sobre el número de los jornales), el oferente claramente y por escrito 
en su oferta inicial, deberá indicar el monto imponible de mano de obra a efectos de la declaración de 
la obra ante el BPS, el que constituirá el monto máximo gravado a cargo de la IDP para el pago de 
dichos aportes.  

Si en los hechos hay que aportar más de lo previsto en la oferta serán de cargo del oferente los 
aportes que excedan  la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la empresa, 
si los mismos fueran abonados por la IDP. 

La empresa adjudicataria será responsable de hacer llegar al Director de Obra y al encargado de la 
Unidad Técnica de Proyecto las nóminas del personal los primeros 5 días hábiles de cada mes y el 
boleto de pago en un máximo de dos días hábiles luego de entregada la etiqueta, de modo de 
asegurar el pago en tiempo y forma de los tributos de seguridad social ante el ente correspondiente. 

Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte del 
contratista, serán de cuenta de la empresa, que aceptará su responsabilidad plena por este hecho.  

            4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS 

Todos los materiales a emplearse en la obra, será de la mejor calidad de los existentes en plaza y 
cumplirán además las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva suministrada, 
así como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego. 

Toda obra no especificada en los elementos gráficos ni en las memorias, pero que la tradición de la 
buena ejecución indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto, debiendo en 
cada caso consultarse a la Dirección de Obra. 

          4.8. ALCANCE DEL PLIEGO 

La obra se efectuará  de acuerdo con lo indicado en la Memoria Descriptiva y Constructiva, Pliego de 
Condiciones Generales y Particulares y las órdenes que dará el Director de la Obra o el personal que 
lo represente. 

En los casos en que eventualmente existiera contradicción con el resto de la documentación será 
válido el aspecto más favorable a la IDP y en todos los casos será el Director de Obra quien resolverá 
en definitiva. 

El contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio de la Dirección de Obra, 
siendo asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya 
sea por error o negligencia.    

             4.9. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecución por el adjudicatario de cualquiera de los 
ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se 
comprobare la realización defectuosa de los mismos. 

            4.10. ESCALA DE JORNALES  TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales) 

La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustarán a las disposiciones legales en materia de 
obras públicas vigentes en el lugar donde se efectuará la obra en la fecha de apertura de la licitación 
o las que en adelante se dictaren. 

En particular los postulantes deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto  114/982 (Disposiciones 
sobre laudos y convenios) 

            4.11. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES Y/U OCULTOS. 

Cuando la Dirección de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, 
advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el empresario proceda a demolerlas y/o 
reconstruirlas sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo alguno. 

Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, en la obra ya 
ejecutada, el Director de obra ordenará en cualquier tiempo su demolición, antes de la recepción 
definitiva de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen. 

Los gastos que se originen por tal motivo, serán de cuenta del empresario siempre que los vicios 
existan  en  caso contrario, serán de cuenta de la Intendencia. 

En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones  y/o reconstrucciones, podrá la 
Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecución  por un tercero y a cuenta de aquél, diez días 
después de la intimación que se hará por telegrama colacionado. 

 

Art. 5º RELACIONES CONTRATISTA Y  DPTO. DE OBRAS DE  LA INTENDENCIA  

Al adjudicarse la licitación, el contratista designará por escrito, un representante con poderes para 
tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación. 

En la cotización, el oferente deberá presentar el representante técnico especializado (Ingeniero Civil), 
debiendo presentar el currículum correspondiente el que será tenido en cuenta en la evaluación de 
ofertas. Asimismo, será el único autorizado ante la IDP para tratar y resolver los problemas técnicos 
relativos a la obra. Su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra.  

Antes de la iniciación de los trabajos, el o los capataces de obras, quienes estarán directamente 
encargados de los trabajos en el sitio, y tendrán la responsabilidad directa de la ejecución de los 
trabajos de acuerdo con la licitación y las órdenes de la Dirección de Obra. 

Los representantes del contratista, a los que se refiere este artículo serán de probada solvencia 
técnica para su función. Tendrán facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y sus 
decisiones obligarán al contratista. 

La IDP, se reserva el derecho de exigir la sustitución de los representantes de cualquiera de las 
categorías puntualizadas, durante la vigencia del contrato. No estará obligada a expresar motivos de 
su decisión. 
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Desde el momento de recibir la solicitud de sustitución antedicha por parte el contratista, se entenderá  
que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designará de inmediato un 
sustituto. 

En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus 
representantes (técnicos, capataces de obra, u otros) deberá comunicar por escrito su decisión a la 
IDP, con cinco días hábiles de anticipación. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en 
cuanto la IDP hubiere dado su asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres días hábiles desde la 
recepción de aquella decisión sin que hubiere mediado oposición u observación.   

              5.1. SUBCONTRATISTAS 

El contratista deberá solicitar la autorización escrita de la IDP, para subcontratar parte de los trabajos. 

En su solicitud deberá indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y someterá a la 
aprobación de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la dirección de 
su establecimiento. 

Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad  para que parte de la obra sea subcontratada, así 
cómo aceptar o no el subcontrato propuesto. 

Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los 
subcontratistas  propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a la IDP, 
expresando las razones de sustitución y los antecedentes  del nuevo subcontratista. 

Si durante la ejecución de la obra alguno de los subcontratistas dejara de cumplir las exigencias 
técnicas del proyecto,  la IDP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario. 

En todos los casos se entenderá que el cambio de subcontratistas, no dará lugar a modificación 
alguna  en los trámites  originarios del contrato. 

            5.2. DIRECTOR DE LA OBRA 

La IDP designará un técnico que actuará como Director de la obra, el cual la representará en los 
asuntos de carácter técnico y administrativos relacionados con el contrato y será el funcionario con 
quién el contratista deberá tratar directamente. 

El Director de la obra podrá delegar en personal a sus órdenes (sobrestante de obra) las funciones de 
control de los trabajos. 

El contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de la obra y/o sobrestante de obra. 

            5.3. RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA IDP 

El contratista no podrá recusar a los representantes de la Intendencia encargados de  la inspección y 
vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos. 

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamará 
fundadamente ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            5.4. EJECUCION DE LA OBRA. 

Será realizada de acuerdo a los recaudos escritos suministrados. 



  
 

 
 
 
 

Página 24 de 29 
 

Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultará a la Dirección de la obra, de no 
ser así y se constatara la mala resolución de dicho trabajo, sin la consulta previa, será de cargo de la 
Empresa la demolición y/o reparación de la misma. 

El contratista deberá realizar los croquis y bosquejos que la Dirección de obra juzgue necesario para 
clarificar algún detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que contribuye a optimizar 
el trabajo solicitado. 

            5.5.  NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS 

La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de condiciones 
generales, el presente pliego particular, y  memoria descriptiva y constructiva particular suministrada, 
y en todo lo que no estuviere debidamente indicado en las anteriores, se procederá conforme a las 
especificaciones oficiales contenidas en: Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF 
(Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 150/2012 y modificativos), Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para Licitaciones Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria 
Constructiva General para Edificios Públicos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Transportes y Obras Públicas (versión año 2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de 
Industrias (gas), UTE e IDP,  vigentes que correspondan. 

Art. 6º RELACIONES CONTRATISTA – IDP  

          6.1. GENERALIDADES. 

a) A los efectos del contrato se considerará al Contratista no como un simple comerciante, industrial o 
arrendatario del trabajo de que se trata sino como un técnico experimentado, responsable del mismo y 
que está obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle que, a su juicio, conspire contra su 
perfecta ejecución, así como a proponer las modificaciones  que puedan mejorarlo. 

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en el contrato, el contratista 
pondrá el mayor esmero ajustándose  estrictamente a las indicaciones de la memoria constructiva y 
órdenes escritas del Director de la obra. 

b) Será de cuenta del contratista la custodia de las  herramientas, útiles y materiales de su propiedad 
y de aquellos que la IDP le entregare para su colocación en la obra. La IDP no se responsabilizará por 
la desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran 
ocasionar a terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes de su entrega, aún en el caso 
de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aún cuando no resulten de 
improvisación, negligencia, deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. 

           6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS. 

1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el 
Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales , y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes. 

2) Deberá ajustarse a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Trabajo, en particular con 
las disposiciones establecidas en los Decretos Nº 89/95 y 179/2001  así como modificativos y/o 
ampliatorios, debiéndose contar con el asesoramiento de técnico prevencionista conforme a lo citado 
por los mencionados decretos. 

3) Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes 
que sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que emerjan de la 
omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. 
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             6.3. SOBRANTES DE OBRA. 

Todos los escombros resultantes de la construcción de la presente licitación, así como todos los 
materiales recuperados por la misma, serán depositados donde indique la IDP y a no más de 5 
kilómetros de distancia total. 
 
            6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD  DEL CONTRATISTA. 

Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la IDP podrá declarar rescindido el contrato, o 
exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos 
de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno de 
estos casos, el contratista  o sus herederos o causahabientes tendrán derecho a indemnización 
alguna.  

Art. 7º  DISPOSICIONES LEGALES  

7.1. ANTECEDENTES 

Se solicitan los siguientes datos de la empresa: 

a) Tipo de Sociedad. 
b) Antigüedad. 
c) Nombre de los representantes de la empresa. 
d) Domicilio y número telefónico de la empresa. 
e) Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea públicas y privadas. 
f) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas 

 

7.2  COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista té cnico, formal y económico dando lugar al 
rechazo de las que no se ajusten a los requerimient os y especificaciones sustanciales 
descritas en el presente pliego: 

1- Oferta Económica 60%  

2- Evaluación financiera del proponente 4%  

2.1 Datos de la empresa Art. 7 y 8 del Pliego (4%)  

3- Antecedentes de trabajo 20%  

3.1 Experiencia en contratos con montos similares o superiores (10%)  

3.2 Experiencia en contratos con características constructivas similares (10%)  

4- Capacidad Técnica Empresa 16%  

4.1 Datos de técnicos asignados a la obra según pliego (10%)  

4.2 Listado de equipo y maquinaria necesarios, de acuerdo con memoria particular (6%) 

Los puntajes para la evaluación se presentan en el ANEXO I. 
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7.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL  OFERENTE  

a) Recibo de adquisición de recaudos gráficos y escritos. 

b) De acuerdo al artículo 4.1.2 del pliego de condiciones generales, debe indicar el oferente el 
porcentaje de participación de mercadería de origen nacional.  

c) De acuerdo al artículo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de comunicar a la 
Intendencia de Paysandú datos de los trabajadores afectados a la obra. 

d) Presentación de la oferta de acuerdo al artículo 1.4 del pliego de condiciones particulares. 

e) Se deberá completar Formulario de Identificación del Oferente (al final del presente Pliego de 

Condiciones Particulares). 

f) Presentación de certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNOP) del 

Ministerio de Trabajo y Obras Públicas (MTOP). 

Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en RUPE (Registro 

Único de Proveedores del Estado), la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no 

cumplan con éste requisito.  

7.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO 

a) Certificado Único Departamental según artículo Nº 487, Ley Nº 17930, Decreto Nº 502/2007.  

b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no 
cumplan con este requisito. 

c) Garantía que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 años después de finalizada la obra 
 

             7.5. CONSORCIOS 

Si las propuestas son formuladas por dos o más empresas en unión transitoria, deberán establecer 
los siguientes datos y requisitos: 

Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separada toda la información requerida en esta 
cláusula, y la documentación legal de cada una de las empresas requerida en general en el artículo 
1.4 del presente pliego. 

La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de comprometer 
legalmente a todos los miembros del consorcio. 

Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del 
representante, será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio debidamente 
traducido y legalizado. 

El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de 
los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. 

Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante. 
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Todas las empresas que integren el consorcio, deberán responder solidaria e ilimitadamente por la 
totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de 
acuerdo a los términos del mismo, y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la 
ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en la autorización 
mencionada en el literal c) de este punto. 

Conjuntamente con la oferta se presentara copia del documento de constitución del consorcio, o carta 
intención, donde constara: 

 Denominación. 

 Domicilio legal único. 

 Participación de cada empresa. 

 Administración y representación. 

 Representante técnico. 

 Declaración de solidaridad. 

 

Declaración suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar adjudicatario, con el 
compromiso irrevocable de constituir la unión transitoria de empresas en el plazo de veinte días 
corridos, contados a partir de la notificación de la adjudicación, y la responsabilidad solidaria y 
mancomunada por todas las obligaciones emergentes del contrato en todos sus aspectos, con la 
cláusula expresa que la quiebra o falencia de uno de los integrantes del consorcio no afectará el curso 
de la adjudicación, la que será  continuada por los restantes miembros. 

 

Art. 8º VARIOS  

          

             8.1. CONFIGURACIÓN DE MORA 

El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Dirección de 
Obra, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hará pasible de la aplicación de las multas 
dispuestas en el presente artículo. Determinado el incumplimiento, se procederá a la ejecución de las 
multas correspondientes, cuyos importes podrán ser inmediatamente deducidos de los saldos a favor 
del contratista pendientes de pago, derivados de esta contratación o de los dineros que, por cualquier 
concepto, deba percibir el Contratista, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías 
constituidas. En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la 
Intendencia de Paysandú una multa de 10 U.R. (unidades reajustables) por cada día de atraso. 

 

             8.2. VALOR RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS. 

El pliego de condiciones tiene el costo de $ 2500 (dos mil quinientos pesos Uruguayos), el cuál 
deberá abonarse en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de código en oficina de compras. 

La solicitud de código para pago de pliego de condiciones se hace enviando un mail a 
licitaciones@paysandu.gub.uy con los datos de la empresa (RUT, dirección y teléfono). 
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

Licitación Abreviada EXP. 2023/4748 

Razón Social de la Empresa:................................... 

Nombre Comercial de la Empresa:............................... 

RUT.:......................... 

Domicilio a los efectos de la presente Licitación. 

Calle:................................................................Nro.:..........Localidad:............

....... País......................................................... 

Correo Electrónico:........................................... 

Teléfono:.......................Fax:........................... Declaro estar en condiciones 

legales de contratar con el Estado. 

Firma/s: ................................................................................................. 

Aclaración de firmas: …...................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACONDICIONAMIENTO DE 
VESTUARIOS  

 
ESTADIO PARQUE ARTIGAS 

 CIUDAD DE PAYSANDÚ 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA 

PARTICULAR 
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ABREVIATURAS DEL DOCUMENTO 

IP  Intendencia de Paysandú 

DINAMA  Dirección Nacional de Medio Ambiente 

DNV  Dirección Nacional de Vialidad 

DO  Dirección de Obra 

MTSS  Ministerio de Seguridad Social 

MTOP  Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

NUSHV  Normas Uruguayas de Señalización Horizontal y Vertical 

NSO  Norma de Señalización de Obra 

UNIT  Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 
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1. GENERALIDADES 

El proyecto se ubica en el edificio existente en el ala Oeste del estadio Parque Artigas, en la 
Ciudad de Paysandú, Departamento de Paysandú. 

Abarca las obras que figuran en los recaudos gráficos y escritos que conforman el presente 
proyecto, aun cuando no hayan sido expresadas en esta memoria.  

Toda tarea que se considere imprescindible para el funcionamiento satisfactorio de las 
construcciones se considerará de hecho incluidas en la propuesta. 

Nota: se recomienda altamente concurrir a la visita  de obra, dado que en la misma se 
podrían comunicar detalles importantes, y será la i nstancia propicia para realizar 
consultas. La obra contiene detalles que deberán se r tenidos en cuenta para la correcta 
cotización.  

La empresa adjudicataria será la responsable de rec tificar todas las medidas en obra; y 
toda tarea que no haya sido mencionada en la presen te memoria, pero que se deba 
incluir para la correcta ejecución de esta, y de ac uerdo con indicaciones del DO, deberá 
estar prorrateada en los rubros presentados.  

1.1 Descripción de las obras  

Consiste en la remodelación de baterías de baños y vestuarios de jugadores, vestuarios de 
jueces, y de los locales para alojamiento; que se encuentra dentro del edificio existente de la 
tribuna Oeste, de acuerdo con los planos de proyecto y detalles adjuntos. 

Dentro del proyecto se contemplan los siguientes locales: 

Dos baterías de baños y vestuarios tipo A, en donde se realizará una reestructuración del 
equipamiento sanitario, implicando esto, realizar a nuevo todas las instalaciones de 
abastecimiento y desagüe, reparaciones en muros, pisos, así como mesadas, artefactos, 
griferías y accesorios que se detallan en planos adjuntos y en la presente memoria. 

Dos baterías de baños y vestuarios tipo B, a las cuales se le realizará mantenimiento de lo 
existente, logrando una terminación óptima para su uso. Reparando muros, pisos y aberturas, 
así como mesadas, artefactos, griferías y accesorios que se detallan en planos adjuntos y en la 
presente memoria. 

Sala de jueces A, en la cual se realizarán a nuevo las instalaciones de abastecimiento y 
desagüe, así como reparaciones en muros, pisos, mesadas, artefactos, griferías y accesorios 
que se detallan en planos adjuntos y en la presente memoria. 

Sala de jueces B -la cual será generada en local existente que actualmente se encuentra en 
desuso- en donde se realizarán las instalaciones de abastecimiento y desagüe, se colocarán 
artefactos sanitarios, mesada, grifería, accesorios y mamparas divisorias; y se realizarán 
reparaciones en muros, pisos, etc., de acuerdo con detalles en planos adjuntos y en la 
presente memoria. 

Locales para alojamiento, en los cuales se realizarán divisiones con muros de yeso, 
reparaciones en muros existentes, pisos, etc., de acuerdo con detalles en planos adjuntos y en 
la presente memoria. 

Las cotizaciones se realizarán por separado para ca da tipo de local . 

La ejecución de las obras se hará de acuerdo con lo establecido en los planos, planillas 
correspondientes y la presente memoria descriptiva y constructiva particular. Cuando el 
procedimiento constructivo no está expresamente especificado en la Memoria constructiva 
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adjunta, se tomarán como válidas las siguientes publicaciones, tomando de ellas el aspecto 
más favorable a la I.D.P. y de acuerdo con el criterio que emplee el DO. 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas publicado por el 
M.T.O.P. Dirección de Arquitectura (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993). 

- “Memoria Constructiva General para Edificios Públicos” publicado por el M.T.O.P. Dirección 
de Arquitectura. Considerar última versión vigente. 

- Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
150/2012) y modificativas 

- Normas UNIT y de la IDP vigentes que correspondan. 

Cuando existan contradicciones o dualidades de interpretación en los recaudos que integran el 
proyecto, se tendrá por valido el sentido más favorable a la IDP y de acuerdo con el criterio que 
emplee el DO. 

 

1.2 Cuaderno de obra  

En la obra, y a partir de la firma del acta de inicio de esta, el contratista deberá proporcionar un 
cuaderno de obra, con duplicado, en donde se asentarán diariamente todas las observaciones, 
avances, consultas e indicaciones que correspondan. Será de su total responsabilidad el buen 
estado y permanencia.  

El contratista y/o su delegado de obra, asentarán en él su parte diario. La Dirección de Obra 
dejara en este mismo cuaderno acuse de sus visitas, indicaciones y observaciones, las que 
deberán cumplirse y/o acusar recibo. Al final de la obra y como último acto previo a la 
recepción provisoria de la misma, se asentará en este cuaderno la finalización de esta y se 
dejaran saldadas expresamente las observaciones que se hubieran expresado por ambas 
partes. Así mismo se anotarán todas las observaciones que pudieran corresponder o quedar 
pendientes de la recepción definitiva. 

 

1.3 Señalización de obra  

Durante la ejecución de las obras, se debe realizar una protección y señalización adecuada de 
las zonas en obra, de modo de impedir que peatones ingresen a la misma. 

En todos los casos el Contratista propondrá al DO un plan de trabajo con su correspondiente 
señalización. 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Rubrado de obra. 

Los rubrados son unitarios, por cada tipo de local. En algunos casos las cantidades deben ser 
multiplicadas por dos. 

 

Eliminado: ¶
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Rubro Descripción UN. Cantidad

Movilización e implantación

Movilización Gl 1

Seguridad de obra Gl 1

Cartel de obra Un 1

 . 
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VESTUARIOS TIPO A. Cantidad: 2 unidades

Demoliciones

Demolición mamposteria Ladrillo, esp= 10cm m2 18

Retiro de revoques Sectores de muros en mal estado m2 51

Demoliciones varias 

Incluye retiro de instalación sanitaria existente y 

canalizaciones para instalación nueva Gl 1

Albañilería

Contrapisos

Reposición y alisado de arena y portland en zona 

en duchas m2 25

Suministro y colocación de mamparas Divisorias, terminadas Gl 1

Mesada de hormigón armado 

Esp 10cm, con perforación para bachas, 

terminación vista m2 1,87

Revoques

En sectores de muro que se encuentren dañados m2 65

Aberturas Reposiciones, reparaciones Gl 1

Instalación sanitaria

Inodoro Un 2

Cisterna Un 2

Lavamanos Un 4

Grifería mesada Un 4

Grifería duchas Un 5

Portarrollo Un 2

Jabonera Un 1

Reguera desagüe en duchas ml 4

Abastecimiento de agua Gl 1

Saneamiento Gl 1

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Cableado, puestas, tomas Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L2 Un 12

Terminaciones

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)Látex interior m2 213

Pintura elementos metálicos Fondo antióxido + Esmalte sintético Gl 1

Pintura elementos de madera Fondo + pintura Gl 1

Pavimento Porcelanato 120x20 m2 63

Zócalo Porcelanato h=8cm ml 27

Losa de hormigón Pintura látex m2 69

Revestimientos Cerámico. h=2m. Incluye pegamento m2 42

Instalación contra incendios

Extintores ABC 8Kg. Un 1

Señal Salida Un 2

Señal Extintores Un 1

Luz de emergencia .. Un 2

Artefactos sanitarios

Accesorios

Redes sanitarias

Cartelería fotoluminicente

 



 

 

 

 
 

P á g i n a 7 | 30 

 

VESTUARIOS TIPO B. Cantidad: 2 unidades

Demoliciones

Retiro de revoques Sectores de muros en mal estado m2 47

Demoliciones varias Gl 1

Albañilería

Revoques En sectores de muro que se encuentren dañados m2 56

Aberturas Reposiciones, reparaciones Gl 1

Instalación sanitaria

Cisterna Un 3

Grifería mesada Un 5

Grifería duchas Gl 1

Portarrollos Un 3

Jabonera Un 1

Abastecimiento de agua Gl 1

Saneamiento Gl 1

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L2 Un 12

Terminaciones

Látex interior m2 252

Pintura lavable m2 30

Pintura elementos metálicos

Fondo antióxido + Esmalte sintético. Ventanas y 

puertas SSHH Gl 1

Pintura elementos de madera Fondo + pintura Gl 1

Pavimento Pintura para piso. Vestuario m2 42

Cielorraso OSB pintado m2 68

Aberturas Reposiciones, reparaciones, pintura Gl 1

Instalación contra incendios

Extintores ABC 8Kg. Un 1

Señal Salida Un 2

Señal Extintores Un 1

Luz de emergencia .. Un 2

Artefactos sanitarios

Accesorios

Redes sanitarias

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)

Cartelería fotoluminicente
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Demoliciones

Picado de revoques m2 67

Retiro de pavimento m2 20,5

Demoliciones varias 
Incluye retiro de instalación sanitaria existente y 

canalizaciones para instalación nueva Gl 1

Albañilería

Contrapisos
esp= 8cm, incluye reposición por instalación 

sanitaria nueva m2 20,5

Suministro y colocación de mamparas Gl 1

Mesada de hormigón armado 

Esp 10cm, con perforación para bachas, 

terminación vista m2 0,9

Revoques m2 54

Aberturas Reposiciones, reparaciones Gl 1

Instalación sanitaria

Inodoro Un 1

Cisterna Un 1

Bidet Un 1

Grifería lavamanos Un 2

Grifería bidet Un 1

Grifería ducha Un 1

Bacha Un 2

Portarrollo Un 2

Jabonera Un 1

Reguera en duchas ml 1,4

Abastecimiento de agua Gl 1

Saneamiento Gl 1

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L2 Un 2

Terminaciones

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)Látex interior m2 73

Pintura elementos metálicos 

Fondo antióxido + Esmalte sintético. Ventanas y 

puertas SSHH Gl 1

Pintura elementos de madera Fondo + pintura Gl 1

Pavimento Porcelanato 120x20 m2 21

Zócalo Porcelanato h=8cm ml 30

Losa de hormigón Pintura látex m2 22,8

Revestimientos Cerámico. h=2m m2 37,5

Instalación contra incendios

Extintores ABC 8Kg. Colocado en pasillo Un 1

Señal Salida Un 1

Señal Extintores Un 1

Luz de emergencia .. Un 1

SALA DE JUECES TIPO A. Cantidad: 1 unidad

Artefactos sanitarios

Accesorios

Redes sanitarias

Cartelería fotoluminicente
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SALA DE JUECES TIPO B. Cantidad: 1 unidad

Demoliciones

Picado de revoques m2 57

Retiro de pavimento m2 8,5

Demoliciones varias 

Incluye retiro de instalación sanitaria existente y 

canalizaciones para instalación nueva Gl 1

Demolición de mampostería m2 1,9

Aberturas Reposiciones, reparaciones Gl 1

Albañilería

Contrapisos

esp= 8cm, incluye reposición por instalación 

sanitaria nueva m2 8,5

Muro de ladrillo esp= 15cm M2. Incluye estructura m2 5

Suministro y colocación mamparas Gl 1

Mesada de hormigón armado 

Esp 10cm, con perforación para bachas, 

terminación vista m2 0,75

Revoques m2 45

Instalación sanitaria

Inodoro Un 1

Cisterna Un 1

Grifería lavamanos Gl 2

Grifería ducha Un 1

Bacha Un 2

Portarrollo Un 1

Jabonera Un 1

Abastecimiento de agua Gl 1

Saneamiento Gl 1

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L2 Un 2

Terminaciones

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)Látex interior m2 51

Pintura elementos metálicos

Fondo antióxido + Esmalte sintético. Ventanas y 

puertas SSHH Gl 1

Pintura elementos de madera Fondo + pintura Gl 1

Pavimento Porcelanato 120x20 m2 8,5

Zócalo Porcelanato h=8cm ml 12,5

Losa de hormigón Pintura látex m2 10

Revestimientos Cerámico. h=2m m2 15,7

Instalación contra incendios

Extintores ABC 8Kg. Colocado en pasillo? Un 1

Señal Salida Un 1

Señal Extintores Un 1

Luz de emergencia .. Un 1

Artefactos sanitarios

Accesorios

Redes sanitarias

Cartelería fotoluminicente
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ALOJAMIENTO. Cantidad: 2 unidades

Demoliciones

Picado de revoques m2 59

Demoliciones varias Gl 1

Albañilería

Revoques m2 59

Tabique prefabricado Muro M1 m2 42

Aberturas Reposiciones, reparaciones Gl 1

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L2 Un 12

Terminaciones

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)Látex interior m2 290

Pintura elementos metálicos

Fondo antióxido + Esmalte sintético. Ventanas y 

puertas SSHH Gl 1

Pintura elementos de madera Fondo + pintura Gl 1

Pavimento Porcelanato 120x20 m2 64

Zocalo Madera h=8cm ml 42

Cielorraso OSB pintado m2 73

Instalación contra incendios

Extintores ABC 8Kg. Colocado en pasillo Un 1

Señal Salida Un 3

Señal Extintores Un 1

Luz de emergencia .. Un 3

Cartelería fotoluminicente

 

 

CIRCULACIÓN CENTRAL

Demoliciones

Picado de revoques m2 290

Albañilería

Revoques m2 290

Instalación eléctrica

Instalacion electrica Gl 1

Suministro y colocación luminarias interiores Luminarias L1 Un 28

Terminaciones

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared)Látex interior m2 1112

Pavimento Pintura para piso m2 259

Losa de hormigón Pintura látex m2 259  
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2.1 IMPLANTACION 

Previo al comienzo de los trabajos, el contratista deberá presentar ante la Dirección de Obra, 
un plan de trabajo, donde se especifique el orden y como se realizarán las distintas tareas, así 
como especificaciones de obra, vallado, señalización y seguridad de obra. El mismo deberá ser 
aprobado por la Dirección de Obra.  

 

2.1.1 Movilización 

Limpieza del terreno: se limpiará el predio donde se implantará la obra. Se deberá retirar 
escombros, restos de elementos existentes en obra y elementos que surjan de la demolición. El 
traslado de los elementos retirados será a exclusivo cargo del contratista, y no se permitirán 
acopios por un plazo mayor a 72 horas. El lugar destinado para el acopio deberá ser aprobado 
por la Dirección de Obra. 

Cercado de predio y/o marcación área de trabajo: en el área a intervenir se deberá realizar un 
vallado que diferencie el área de trabajo del permitido al público para conjugar los distintos 
usos que deberán de convivir en todo el proceso de la obra, coordinando con el D.O. 

Replanteo y Nivelación: El contratista, con aprobación del D.O deberá realizar un replanteo 
inicial, que contendrá los puntos de referencia necesarios para que se desarrolle 
posteriormente la totalidad del replanteo.  

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar las tareas se pagarán en el rubro: 

- Movilización (gl) 

 

2.1.2   Seguridad de Obra 

Se deberá aportar los elementos de señalización y vallados necesarios para preservar la 
seguridad de los transeúntes, según disposiciones del DO, y de las que surjan de las 
disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. 

Se atenderá en cuanto seguridad, la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo (Ley Nº 
5032), Decreto Reglamentario para la Industria de la Construcción 89/95, reglamentaciones 
vigentes del MTSS, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales en la materia. 

El contratista será responsable por la seguridad de sus pertenencias (equipos, herramientas, 
materiales y otros) durante el plazo de obra, sin derecho a reclamos ante la Intendencia por 
cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir, sea hurtos, daños intencionados, etc. tanto para 
los elementos ya incorporados a la obra como para los que estuvieren acopiados en el lugar. 

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Seguridad de Obra (gl) 
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2.1.3 Cartel de obra 

Corresponde a la elaboración y colocación del cartel de obra en el lugar indicado por el DO. 
Las condiciones referidas al cartel se detallan a continuación y el mismo deberá estar colocado 
desde el inicio de las obras. Las dimensiones del cartel serán de 2,97m por 2,10m. El cartel 
deberá ser de chapa decapada calibre 24, con bastidor tubular de 50x50x2mm y costilla central 
tubular 25x25x2mm. Presentando una impresión a todo color a partir del diseño a estipular por 
la DO una vez adjudicada la obra. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Cartel de Obra (u) 

 

2.2 DEMOLICIONES 

Previo a cualquiera de las demoliciones, y si el DO así lo determinara, el contratista deberá 
realizar cateos mediante picado de canaletas que le permitan concluir al DO que no se está 
afectando ningún elemento constructivo de carácter resistente ni ninguna de las instalaciones a 
conservar. Será la Dirección de Obra quien indicará los lugares de intervención y serán de la 
cantidad que estime conveniente. 

El material producto de las demoliciones deberá ser retirado por el contratista, y no se 
permitirán acopios por un plazo mayor a 72 horas. El lugar destinado para el acopio deberá ser 
aprobado por el DO. 

 

2.2.1 Demolición mampostería. 

Se demolerán los muros indicados en plano y aquellos necesarios a efectos de abrir nuevos 
vanos de aberturas. 

Se tomarán las precauciones necesarias de apuntalamiento y se deberá demoler con los 
cuidados necesarios para evitar roturas y/o fisuras en las estructuras adyacentes, quedando 
bajo la responsabilidad de la empresa contratada la correcta reparación de lo dañado. 

 

Todos los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Demolición de muros (m2) 

 

2.2.2 Retiro de revoques 

Se deberá retirar todos los revoques que se encuentren en mal estado o aquellos que se hayan 
dañado producto de las demoliciones, siempre previa aprobación del Director de la Obra. 

Las superficies de revoques que presenten anomalías tales como: globos, desprendimientos, 
desagregación, humedades, entre otros, deberán ser picadas y removidas. Si el Director de 
Obra constata que existen sectores de revoques deteriorados que ameritan la remoción total 
del revoque hasta el rustico, el contratista deberá proceder con el trabajo siguiendo sus 
indicaciones. 
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Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Picado de revoques (m2) 

 

2.2.3 Demoliciones varias 

Se comenzará por retirar con cuidado los artefactos, griferías y accesorios que estén en buen 
estado, los que serán entregados a la Dirección de Obra. A continuación, se retirarán las 
mesadas existentes. Salvo en vestuarios tipo B, en donde se conservarán mesadas y 
artefactos existentes. 

Esta tarea se realizará con cuidado de no dañar sectores aledaños, se retirará todo el material 
producto de la demolición, y se repararán los sectores en donde se encontraban uniones con 
los muros, de manera de logar una superficie lisa y pareja. 

Se realizarán canalizaciones para instalación sanitaria y para anular las existentes. 

Toda tarea que no se encuentre incluida en recaudos gráficos y escritos, pero que sean 
necesarias para la correcta ejecución de la obra, deberá ser contemplada y será 
responsabilidad de la empresa adjudicataria. 

 

Todos los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Demoliciones varias (Gl) 

 

2.3 ALBAÑILERÍA  

2.3.1 Aberturas 

En todos los locales, se restaurarán los marcos de ventanas que se encuentren dañados, esto 
incluye reparación y pintura.  

En todos los locales se reacondicionarán las puertas de acceso, sustituyéndolas, en caso de 
ser necesario.  
Se revisarán hoja, marco y herrajes de cada abertura (puertas-ventanas) y se reparará o 
repondrá lo que se encuentre dañado. Se entregarán pintadas de acuerdo con el ítem 5.3. 
 
Las ventanas se reacondicionarán, logrando su perfecto funcionamiento, pintando su estructura 
y sustituyendo vidrios dañados y/o reponiendo faltantes.  

Tanto las reparaciones, como los nuevos trabajos en hierro, serán pintados de acuerdo con el 
ítem 5.2. 

Se deberán preparar correctamente las superficies para recibir la pintura, esto implica realizar 
lijado a fondo y posterior limpieza. 

No se realizará el pintado sin previo consentimiento del DO.  
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En sala de jueces tipo B, se colocará abertura de madera de acuerdo con lámina, altura 2.05m. 

Se entregará correctamente colocada, con herrajes y pintada según ítem 5.3. 

Se utilizarán herrajes de buena calidad, los que deberán ser aprobados por el DO. 

Suministro y colocación perfil PNC 140 mm 
El adjudicatario suministrará y colocará perfilería metálica a modo de dintel, en los vanos que 
se abren para colocar aberturas en muros existentes. Se cuidará de apuntalar los muros de ser 
necesario y las terminaciones (aplacados, metal desplegado, plomos y niveles). 
 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Aberturas (Gl) 

 

2.3.2 Suministro y colocación de mamparas de baño 

Las tareas abarcan el suministro y colocación de mamparas con puerta, como divisorias de 
boxes en vestuarios y baños tipo A y sala de jueces tipo B. 

Serán confeccionadas en acero galvanizado/acero inoxidable de acuerdo con lámina. 

Las puertas contarán con pasador interior, de acuerdo con detalle que se muestra en lámina 
correspondiente. 

Se cuidarán terminaciones, plomos y niveles. 

Las placas se sellarán de forma que no ingresen líquidos o humedad a su interior. 

Se colocará un perchero de acero inoxidable 304 por cada box, los mismos irán fijados a 
bastidor divisorio mediante tornillo o soldadura. 

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Suministro y colocación mamparas de baños (Gl) 

 

2.3.3 Mesadas de hormigón armado 

En baños y vestuarios tipo A, y en Salas de jueces tipo A y B, se realizarán mesadas de 
hormigón armado lustrado de dimensiones de acuerdo con lámina. 

Dichas losas serán de 10 cm de espesor con armadura Ø10, cada 15 cm en ambos sentidos. 
Con viga de borde. Empotradas en la pared. 

Serán apoyadas en muros de mampostería de ladrillo común. Las especificaciones para la 
construcción del muro son las que se detallan en el ítem 2.3.5. 

La terminación de las mesadas será hormigón visto, cuidando niveles, plomos y terminación 
superficial sin imperfecciones ni manchas, con cantos matados. 

Las mesadas deberán incluir bachas y grifería de acuerdo a especificaciones planteadas en el 
ítem 3 “instalación sanitaria”. 

Eliminado: acero inoxidable 
de buena calidad, las cuales 
deberán ser aprobadas por

Eliminado: DO. Las cuales se 
entregarán instaladas
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Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Mesada de hormigón armado (m2) 

2.3.4 Tabique de yeso (M1) 

En locales para hospedaje se construirán muros interiores de yeso de 10 cm de espesor y 
altura hasta cielorraso, con estructura de acero galvanizado. Las placas se colocarán 
atornilladas a la estructura a junta tomada con cinta y masilla. Se deberá reforzar sectores 
donde se sitúan los elementos donde se apoyará mobiliario de manera de garantizar la 
estabilidad de estos.  

El trazado y replanteo de muros, tabiques y vanos de la obra serán realizados con estricta 
sujeción a los planos que integran el proyecto. 

Todos los paneles de junta tomada serán de placa maciza de yeso revestida en papel de 
celulosa especial en ambas caras. Las dimensiones de las placas serán de 1.20x2.40 m y un 
espesor de 12.5 mm. 

Como terminación se encintarán las juntas, se masillarán y pintarán con 2 manos de pintura al 
agua, color claro a definir por la D.O.  

Se verificará la perfecta nivelación, aplomado y el encuentro de placas entre sí y con la 
albañilería existente. cualquier defecto identificado por la Dirección de Obras deberá corregirse.  

Se deberá coordinar con la instalación eléctrica para realizar el cableado en dichos tabiques y 
prever los diversos pases de puestas eléctricas. 

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Muros de Yeso (espesor 10 cm) (m2) 

 

2.3.5 Muro de ladrillos de campo 

En sala de jueces B, se construirá muro de ladrillo de campo para anular vano. Éste será de 15 
cm de espesor, de ladrillo de campo revocado. Llevará revestimiento cerámico en su lado 
interior (de acuerdo con lámina), y pintado en su cara exterior (a tono con la pintura existente).  

 

Estructura: 

Dados de hormigón  
Se realizará como fundación dados de hormigón C25 50x50x50 cm debajo de viga perimetral 
en muros nuevos.  
 
Vigas de hormigón armado 
Se realizará vigas de hormigón C25 como cimiento de muros nuevos. Se cuidarán 
terminaciones, plomos, niveles y los diversos procesos del hormigón desde su llenado hasta su 
posterior puesta en servicio. 
 
Pilares de hormigón armado  
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Se realizarán pilares de hormigón C25 de 12x20 cm. Se cuidarán terminaciones, plomos, 
niveles y los diversos procesos del hormigón desde su llenado hasta su posterior puesta en 
servicio. 
 
Carreras de hormigón armado 
Se realizará carreras de hormigón C25 como encadenado superior de muros nuevos a nivel de 
dinteles. Se cuidarán terminaciones, plomos, niveles y los diversos procesos del hormigón 
desde su llenado hasta su posterior puesta en servicio. 
 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Muros de ladrillo de campo (ancho 15 cm) (m2) 

 

2.4 REVOQUES 

Se revocarán aquellos muros donde se haya retirado el revoque existente (ver punto 2.2.2 
retiro de revoques). También se revocarán los pilares existentes, a los cuales se les haya 
retirado el revoque, y todo sector que amerite, aun cuando no existiera revoque con 
anterioridad, incluyendo los muros nuevos. 

 

Los revoques interiores serán de 2 capas: 

1- Revoque de mezcla gruesa reforzada con cemento portland al 5x1 perfectamente fretachada 
y peinada de un espesor no mayor a 1.5 cm. 

2- Revoque de mezcla fina reforzada con cemento portland al 6x1, con perfecta terminación de 
su superficie. Su espesor no será mayor a 1 cm. 

La terminación de revoques deberá ser continua, perfectamente lisa y a plomo. Las uniones de 
las paredes entre sí generarán una línea de unión perfecta, sin alabeos ni zigzagueos. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Revoques (m2) 

 

2.5 CONTRAPISOS 

Se reconstruirá el contrapiso de hormigón en los sectores donde se realice demolición para las 
cañerías de sanitaria. 

Además, se deberá corregir la pendiente del piso en los lugares donde sea necesario. 

En todos los locales se realizará un alisado de arena y portland de nivelación, para terminar de 
armar las pendientes del piso a pileta abierta, de 3 cm de espesor mínimo, en la proporción 1 
parte de cemento y 3 de arena gruesa o terciada.  

Tanto el contrapiso como el alisado deberán conformar una superficie continua, plana y 
deberán respetar los niveles indicados en los recaudos gráficos. 

Los contrapisos serán de hormigón armado con malla electrosoldada 15x15 cm ∅3.4 sobre el 
terreno bien compactado. 
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Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Contrapisos (m2) 

 

2.6 PAVIMENTO  

Los pisos interiores en vestuarios y baños tipo A, en salas de jueces tipo A y B, y en 

alojamientos, serán revestidos con porcelanato de buena calidad, 120x20cm, color símil 

madera, antideslizante. El modelo y calidad deberán ser aprobados por el DO para su 

colocación. 

Deberán colocarse a matajunta desplazada 1/3 por oficiales especializados, debiendo quedar 
terminaciones esmeradas, sin adherencia de mortero y limpias.  

Las indicaciones de comienzo del despiezo y de donde se realizarán los recortes será 
determinado por el DO. Se tendrá especial cuidado en la colocación, evitando que queden 
esquinas huecas o con escaso material, las juntas se harán acorde al fabricante para que no se 
genere el quiebre de piezas.  

 Los umbrales se realizarán con el mismo cerámico. 

Los revestimientos en general se rejuntarán con Pastina color a definir por el DO; y se tendrá 
especial cuidado de que, en la colocación, las piezas queden a plomo y niveladas. 

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Pavimento de porcelanato (m2) 

 

2.7 REVESTIMIENTO CERÁMICO DE PARED 

Los revestimientos interiores serán con cerámico de buena calidad, 60x60cm o 60x30cm, color 
a definir por el DO.  

El modelo y calidad deberán ser aprobados por el DO antes de su colocación. 

Se colocarán hasta la altura de dintel, a junta corrida, por oficiales especializados. Debiendo 
quedar terminaciones esmeradas, sin adherencia de mortero y limpias.  

Las indicaciones de comienzo del despiezo y de donde se realizarán los recortes será 
determinado por el DO. Se tendrá especial cuidado en la colocación, evitando que queden 
esquinas huecas o con escaso material, las juntas se harán acorde al fabricante para que no se 
genere el quiebre de piezas.  

Los revestimientos en general se rejuntarán con Pastina color a definir por el DO; y se tendrá 
especial cuidado en que la colocación de piezas quede a plomo y nivelados. 

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Revestimiento cerámico (m2) 

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Eliminado: Deberán colocarse 
a

Eliminado: , debiendo
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2.8 ZÓCALOS 

Todos los locales llevarán zócalo salvo Vestuarios Tipo B y sectores en donde lleva 
revestimiento de pared. 

En lámina de albañilería se indica el tipo de zócalo a colocarse, ya sea porcelanato o madera, 
ambos de altura 8cm. 

Los zócalos serán colocados con las juntas coincidentes con las del pavimento. O de acuerdo 
con indicaciones del DO. 

 Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Zócalo (ml) 

 

3. INSTALACIÓN SANITARIA . 

La empresa adjudicataria suministrará todos los elementos y piezas necesarias para la correcta 
instalación de abastecimiento de agua desde la red existente, desagües hacia cámara 
existente, pluviales y ventilaciones del sistema. Se suministrarán y colocarán todos los 
artefactos, griferías y accesorios que se describen en la presente memoria.  

Los desagües se dirigirán a la cámara más próxima de la red existente, esto genera que se 
deba incluir piletas de patio tapadas 20x20 cm nuevas, y regueras de desagüe en duchas de 
vestuarios y baños tipo A. 

Todas las instalaciones se entregarán en perfecto funcionamiento. 

A continuación, se detallarán los artefactos y accesorios que serán colocados. 

Artefactos:  

Batería de vestuarios y baños tipo A: 4 lavabos en mesada, 2 inodoros pedestal, 2 cisternas de 
colgar, 5 duchas, desagües de ducha (tipo reguera). 

Batería de vestuarios y baños tipo B: 5 lavabos en mesada, 3 inodoros pedestal, 3 cisternas de 
colgar, reparación de sistema de duchas. 
 
Salas de jueces tipo A: 2 lavabos en mesada, 1 inodoro pedestal, 1 cisterna de colgar, 1 ducha. 

Salas de jueces tipo B: 2 lavabos en mesada, 1 inodoro pedestal, 1 cisterna de colgar, 1 ducha. 
 

Toda la grifería será de acero inoxidable, de marca conocida y buena calidad.  
 
En mesadas, la grifería será para agua fría, con pulsador temporizado, antivandálica, para 
colocar sobre mesada. 
 
La grifería para duchas será exterior, frío caliente, de acero inoxidable, buena calidad, a elegir 
por el DO. 

Se muestra imagen de referencia. 

Eliminado: Los vidrios y 
espejos a colocarse serán de 
primera calidad y 
perfectamente planos. Se 
rechazarán los que tuvieran 
burbujas, alabeos, 
ondulaciones, fisuras o 
cualquier otro defecto. ¶
Los espejos deberán tener en 
cuenta que se colocarán en 
zonas húmedas, tendrán un 
espesor de 4 mm mínimo en 
una sola pieza, se definirá en 
obra la forma de fijación por el 
D.O. En los baños, sobre el 
lavatorio se colocará un espejo.¶

Eliminado: 1 

Eliminado: Aparatos

Eliminado: Grifería cromada, 
monocomando con cierre 
cerámico, de marca conocida.¶
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Todas las cisternas serán de colgar, doble descarga con pulsador frontal de descarga 
controlada o doble descarga, 12 litros de capacidad, de buena calidad. No se admitirán 
cisternas económicas con tirador de descarga con piola. Tanto el caño de alimentación de 
agua, como el de descarga, irán embutidos en pared.  

Se muestra imagen de referencia. 

 

 

Las bachas serán de acero inoxidable AISI 304 (comprobable), rectangular, de embutir, 
medidas exteriores aprox. 56 x 35 cm, profundidad 15 cm, de buena calidad.  

Se muestra imagen de referencia. 
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Los inodoros serán tipo pedestal h=39.4, color blanco, de buena calidad. 

Se muestra imagen de referencia. 

 

 

Accesorios:  se colocarán en todos los locales que contengan artefactos sanitarios. 

Portarrollos de papel higiénico: Serán de acero inoxidable, que permitan cerrar con llave, se 
colocará uno por vestuario, en sector común, de fácil acceso, fijados de manera que no puedan 
ser quitados fácilmente. Todo de común acuerdo con el DO. 

Dispensador de jabón: serán de colgar en pared, de acero inoxidable, con sistema de buena 
calidad antiderrame, fijadas con tornillos de manera que no puedan ser quitadas, se colocará 
uno en cada vestuario en sector de mesadas.  

Se muestran imágenes de referencia. 

 

 

Vidrios y espejos: serán de primera calidad y perfectamente planos. Se rechazarán los que 
tuvieran burbujas, alabeos, ondulaciones, fisuras o cualquier otro defecto.  

Se deberá tener en cuenta que los espejos se colocarán en zonas húmedas, tendrán un 
espesor de 4 mm mínimo en una sola pieza, se definirá en obra la forma de fijación por el D.O.  

En todos los vestuarios se colocarán sobre las mesadas ocupando todo su largo. La altura será 
la que quede determinada entre la altura final a 2m sobre el nivel de piso, dejando una 
separación de 25cm entre el espejo y la mesada. 

Regueras: Los desagües de duchas en vestuarios tipo A, serán regueras de PVC, ancho aprox 
13cm, largo igual al de sector de duchas aprox 8m totales, como se muestra en la lámina.  

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en los rubros: 

Con formato: Fuente: Sin
Cursiva, Color de fuente:
Automático
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-  Inodoro (Un) 

- Cisterna (Un) 

- Bidet (Un) 

- Grifería lavamanos (Un)  

- Grifería bidet (Un)  

- Grifería ducha (Un)  

- Grifería de duchas B (Gl) 

- Bacha (Un) 

- Portarrollo (Un)  

- Jabonera (Un)  

- Reguera en duchas (ml)  

- Abastecimiento de agua (Gl)  

- Saneamiento (Gl)  

 

4. INSTALACIÓN  ELÉCTRICA 

En todos los locales la instalación se realizará por exterior con bandejas metálicas y sistema 
tipo daisa. 

La instalación deberá realizarse de acuerdo con las normas vigentes de UTE, especialmente 
en lo referido a protecciones térmicas, aterramientos, sección de los conductores e 
interruptores bipolares en tomacorrientes; los cables deben ser antillama y los tableros de 
policarbonato. Los materiales utilizados deberán ser los autorizados por U.T.E. 

Se colocará un nuevo tablero secundario dentro de cada vestuario donde se centralizarán los 
elementos de protección del sector. El mismo a su vez, se alimentará desde un punto confiable 
de la instalación existente. 

 

Nota:  La Empresa responsable de las Instalaciones Eléctricas, deberá cumplir con los 
requisitos que se detallan en la presente memoria y en los puntos a continuación: 

- Poseer antecedentes en instalaciones de similares características.  

- Contar con un representante técnico con título de Ingeniero Tecnológico, Ingeniero 
Eléctrico/Electricista o Técnico Instalador, con firma autorizada.  

Los trabajos serán ejecutados por personal competente y propio de la Empresa Instaladora. 

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Instalación eléctrica (gl). 
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4.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. 

Se instalarán luminarias plafones LED. 

En locales en donde la cubierta es inclinada, se colocarán plafones LED 60x60 cm de colgar. 
En pasillos en donde la cubierta es plana (pasillos), se colocarán plafones LED 60x60 cm de 
adosar. 

Todos de buena calidad, aprobado por el DO. 

Se muestran imágenes de referencia.  

  

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Suministro y colocación de luminarias (Un). 

 

 

5. PINTURA. 

Los trabajos deberán ejecutarse por personal especializado y se realizarán tantas pruebas 
como el DO considere necesario.  

No se debe pintar si la temperatura es menor a 5 ºC ni con humedad relativa mayor a 85%. 

Si la extracción de aire no es suficiente, se deben utilizar las protecciones respiratorias 
adecuadas para cada tarea. 

5.1 PINTURA INTERIOR 

Se pintarán todos los paramentos interiores con mínimo una mano de fijador al aguarrás 2 en 1 
(bloqueador de salitre) y 2 manos de pintura al agua, o tantas manos como sea necesario para 
el cubrimiento total y homogéneo de las superficies.  

La pintura de paramentos será al agua, color claro a determinar por el DO. 

En sectores con pintura existente, se lijará y cepillará la superficie. Si hay presencia de colonias 
de hongos, se cepillará la superficie con una solución de agua y detergente, luego se enjuagará 
y se aplicará una solución de una parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando 
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cepillo. Posteriormente se enjuagará y dejará secar. Para la tarea se utilizarán guantes y tapa 
boca. 

Se deberán obtener superficies pintadas homogéneas, sin imperfecciones. 

No se admitirán manchas de pintura en superficies y accesorios que no sean parte de los 
indicados.  

Cielorrasos de OSB y de hormigón, llevarán pintura de igual características, pero en color 
negro, aplicada con las especificaciones antes mencionadas.  

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Pintura interior (incluye fijador) (m2) 

 

5.2 PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS 

Se deberán aplicar mínimo 2 manos de pintura antióxido y 3 manos de esmalte sintético epoxi, 
a todos los elementos metálicos, tanto interiores como exteriores. Esto incluirá mamparas 
divisorias, aberturas, y todo elemento metálico existente a determinar por el DO. 

El color será oscuro a definir por el DO. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Pintura elementos metálicos (Gl) 

 

5.3 PINTURA ELEMENTOS DE MADERA  

Se deberán retirar los herrajes y limpiar la superficie de la madera con agua caliente, jabón y 
esponja. Se cubrirán los surcos y los huecos con masilla, antes de lijar la superficie. 

Se aplicará una de Fondo Universal al Agua y luego se aplicarán dos manos de pintura al agua 
terminación satinada.  

Dejar secar al menos 12 horas antes de colocar herrajes. 

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Pintura elementos de madera (Gl) 

 

6. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

En cada batería de baños se instalarán carteles de señalización y extintores de fuego. 

Los carteles serán reflectivos y los extintores serán del tipo ABC de 8Kg, e irán colocados 
según lámina.  

Todos los materiales suministrados serán entregados colocados, con sus respectivos 
accesorios y deberán ser homologados. 
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Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

- Extintores (Un)  

- Señal Salida (Un) 

- Señal Extintores (Un) 

- Luz de emergencia (Un) 

-  

3   ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES 

3.1 GENERALIDADES 

Todos los materiales destinados a la construcción de esta obra serán de primera calidad, 
dentro de su especie, naturaleza y procedencia, teniendo en cuenta además las características 
que se detallan en esta memoria, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Calidad de los materiales 

Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo 
de estos cuando el envase no se encuentre en buenas condiciones o estuviese abierto.  

Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus 
propiedades desde el momento de su fabricación. 

Aceptación 

La aceptación definitiva de cualquier material, artículo, elemento, equipo o producto no exime al 
Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir si, antes de la recepción definitiva 
de la obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 

Rechazo de materiales 

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de 
las muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario el 
ADO se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del Contratista 
los gastos que este procedimiento origine. 

Si se comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, será 
demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 

Todos los materiales empleados deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la 
presente memoria y en la Memoria Constructiva del MTOP. Deberán ser aprobados por la 
Dirección de Obra. 

 

Eliminado: ¶
¶
¶
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3.2.1 Arenas 

Las arenas serán dulces, silíceas, limpias, exentas de sales, ácidos álcalis, tierras y materiales 
orgánicas. Provenientes de la desintegración de rocas silíceas. 

 

3.2.2 Pedregullo 

Se empleará canto rodado de arroyo o piedra partida granítica. En ambos casos estarán 
limpios de materias extrañas. Su tamaño no deberá superar los 40mm para hormigón ciclópeo 
y 20mm para losas y pilares. 

 

3.2.3 Cemento Portland 

Los cementos aglomerantes que se emplearán serán de origen nacional tipo ANCAP o 
similares. 

Se podrá utilizar cemento común o de alta resistencia inicial, será de primera calidad y su 
recepción y utilización estará sometida a las condiciones y ensayos establecidos en las normas 
UNIT 20/21/22 y 41. 

Los cementos de fraguado rápido no se podrán utilizar, salvo en casos puntuales y 
debidamente autorizados por el DO. 

 

No se admitirá el uso de cemento Portland que tenga más de 90 días desde su fecha de 
fabricación. 

Marcas aceptadas: 

- Cemento Portland de Ancap 

- Cemento Portland de Fábrica de Cementos Artigas. 

- Cemento Portland de Fábrica Nacional de Cemento Portland. 

Cualquier otro que sea aceptado específicamente por la Dirección de Obra 

 

3.2.4 Cemento plástico 

Se utilizarán como componentes de morteros, cementos plásticos siempre siguiendo las 
indicaciones especificadas por el fabricante. 

No se admitirá el uso de cemento plástico que presente señales de envejecimiento. 

Marcas aceptadas: 

- Articor de Fábrica Artigas. 

- Ancaplast de Ancap. 

O similar, debiendo ser aceptado específicamente por la dirección de obras. 
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3.2.5 Agua 

Será limpia de impurezas y suministrada por la red de OSE.  

 

3.2.6 Hidrófugo 

Será de primera calidad y marca reconocida, utilizado en la proporción indicada por el 
fabricante.  

 

3.2.7 Morteros 

Los componentes de los morteros se medirán en volúmenes mediante cajones de cubaje 
conocido, se extenderán en una cancha abierta cuyo piso se formará con tablones de madera, 
ladrillos u otros materiales apropiados. El mortero se batirá convenientemente hasta que 
resulte homogéneo en su composición, sin exceso de agua, y tenga la consistencia normal. No 
se preparará más mortero que el necesario para el trabajo del día.  

Los morteros de cemento deberán colocarse a medida que se vayan preparando, no pudiendo 
dejarse sobrantes para utilizar el día siguiente, ni utilizar en la tarde los de la mañana.  

Se sugieren las siguientes dosificaciones: 

Mortero Dosificación Uso  

Tipo A 5 partes mezcla = (5 Arena gruesa + 2 Cal en pasta) 

1 parte Cemento  

Elevación de muros 

Tipo B 9 partes mezcla = (5 Arena gruesa + 2 Cal en pasta) 

1 parte de Cemento 

1ra. capa revoques interiores 

Tipo C 4 partes mezcla = (4 Arena gruesa+ 1 Cal en pasta) 

1 parte Cemento 

Colocación de mosaicos, 
revestimientos, escalones y símil 

 

Tipo D  3 partes mezcla = (4 Arena fina + 1 Cal en pasta) 

1 parte Cemento  

Azulejos y revestimientos en general 

Tipo G 20 partes de mezcla = (3 partes Arena fina + 1Cal 
en pasta) 

1 parte Cemento 

2da capa revoques interiores y 3ra 
capa revoques exteriores no 
considerada fachada 

Tipo H 3 partes de carbonato de calcio 3ra capa revoques fachada 
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3.2.8 Hierros 

Se emplearán para el hormigón armado los hierros indicados en recaudos gráficos, que 
deberán atenerse a las normas que se describen: 

 

Norma Hierro  

Unit 846/ 95 Barras y alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de tracción (En general). 

Unit 34/ 95 Barras de acero redondas, lisas, laminadas en caliente para hormigón armado (Común). 

Unit 968/ 95 Barras de acero conformadas con resalte y nervios o con nervios, laminadas en caliente y 

torsionadas en frío para hormigón armado (Tratado). 

Unit 845/ 95 Malla de alambre soldado para hormigón armado. 

 

 

Notación: 

Ø: Hierro Común 

Ø: Hierro Tratado 

 

3.2.9 Hormigón 

Se utilizará hormigón que corresponde al tipo C25, de 250 Kg/cm2 de resistencia característica 
a compresión a los 28 días, según UNIT 104/97.  

Deberán regir los requerimientos generales que son especificados en: 

-la norma UNIT, para los tipos de hormigón y las características de los materiales. 

-Memoria Constructiva General para edificios Públicos del MTOP. 

En ningún caso los recubrimientos serán menores a 25mm ni a 50 mm para los hormigones 
que estén en contacto con el terreno. 

No se podrá comenzar el hormigonado sin la autorización de la Dirección de Obra, una vez que 
ésta haya revisado los encofrados y armaduras. 

1 parte cemento blanco 

Color según indicaciones 

Podrá sustituirse por materiales preparados 
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Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso necesarias para 
preparar el hormigón serán determinadas por el contratista mediante los ensayos previos 
correspondientes.  

Todas las propuestas de dosificación, características de los materiales a emplear y 
procedimientos constructivos, quedarán supeditadas a la aprobación por parte de la Dirección 
de Obra, quien podrá exigir al contratista modificación de cualquiera de ellas si lo considerara 
necesario.  

 

3.2.10 Ladrillos 

Los materiales que se utilizarán deben ser aprobados por la Dirección de Obra. Sus 
dimensiones deben ser 25x12x5.5 cm de forma regular y color uniforme, sin fisuras en la masa 
y al golpearlos debe producir un ruido metálico. No deben disgregarse ni romperse fácilmente. 

 

3.2.11 Tuberías y piezas especiales Sanitaria 

Se utilizarán tuberías de PVC y accesorios según Norma UNIT 215-86: tensión de pared 10 
MPa y presión nominal 1MPa. 

Para la unión de tuberías se utilizarán pegamento para tuberías de PVC.  

 

3.2.12 Materiales y equipos eléctricos 

Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, sin uso y debidamente aprobados por 
la Dirección de Obra o UTE, según corresponda, y de acuerdo con planos y memoria 
necesarios 

 para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de 
las reglamentaciones vigentes.  

El oferente deberá utilizar los modelos dispuestos en esta memoria y demás recaudos. La 
calidad de similar queda a juicio y resolución, solo en fase de obra para su utilización por parte 
del DO. 

La Empresa Instaladora recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de terceros el 
material y equipo requerido por este contrato, ya sea suministrado por él u otros.  

Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el 
interesado, pudiendo hacerlo en caso contrario por la Dirección de Obra, quien cargará a la 
Empresa Instaladora los gastos que esa operación demande.  

 

4 ENSAYOS Y PRUEBAS DURANTE LA OBRA 

Cuando la dirección de obra así lo requiera se efectuarán los ensayos de consistencia, 
resistencia a la compresión, flexión, análisis granulométricos de los áridos, determinación de su  

grado de humedad, etc. Y toda clase de ensayos y pruebas que se crea conveniente, a los 
efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias de las normas citadas. 
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4.1 Pruebas hidráulicas 

Las cañerías de desagüe  primarios, secundarios y pluviales se llenarán de agua en su 
totalidad y manteniéndose dos metros de columna de presión durante un período de 12 horas. 

Las cañerías de abastecimiento de agua fría  se llenarán de agua y se mantendrán durante 
24 horas a 7k/cm2 de presión controlado con un manómetro y siendo aportado por una bomba 
hidráulica. Durante todo el período de obra se mantendrá con agua directa de ose, para 
detectar en caso de urgencia las reparaciones circunstanciales. 

 

4.2 Pruebas iluminación 

La Empresa Instaladora, deberán probar todos los conductores, aparatos y equipos, verificando 
continuidad, tierras, cortocircuitos, etc, antes de energizar los circuitos.  

Probará la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentación y 
equipo. Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazará o reparará 
las partes que fallen.  

Probará todos los sistemas de conexión, tales como las tierras artificiales, todos los equipos 
aterrados con un probador comparativo de tierras y realizará las correcciones que sean 
necesarias.  

Verificará los valores de tierra.  

Suministrará los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.  

La instalación no deberá ser energizada sin el permiso específico de la Dirección de Obra.  

El trabajo de instalación eléctrica no será considerado como terminado hasta no estar en 
operación correctamente, y aceptado por la Dirección de Obra. 

 

5 LIMPIEZA DE OBRA 

La obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento. Especialmente 
se cuidará de no dañar cualquier otro elemento que se encuentre en la obra. 

Aquellos elementos dañados serán repuestos a cargo del contratista antes de la recepción de 
la obra. 

 

6.1 MODIFICACIONES  

Cualquier cambio o modificación de proyecto, necesario para adaptar las instalaciones a las 
facilidades de la construcción y/o reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación del 
DO antes de llevarse a cabo.  

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y presentarán, 
una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
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Las empresas oferentes deberán examinar exhaustivam ente los locales en donde se 
realizarán las obras, para incluir en su presupuest o todas las tareas que pudieran haber 
sido omitidas en la presente memoria particular, pe ro que son necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos que integran la obra.  

 

6.2 GARANTÍAS  

Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento. Se 
repondrá sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de 
construcción, dentro del plazo de un año a contar desde la fecha de recepción provisoria. Se 
exceptúan de esta cláusula todas aquellas fallas provenientes de desgaste normal, mal uso o 
abuso, negligencias o accidentes.  

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción total, 
el año de garantía para dicha arte comenzará a partir de la fecha de su recepción parcial.  

 

 

Nota: Todas las tareas no comprendidas en la presen te memoria y planos 
correspondientes que formen parte de las tareas nec esarias para la correcta ejecución 
de estas deberán prorratearse e incluirse. Será ent era responsabilidad de la empresa 
adjudicataria.  

Todas las medidas serán rectificadas en obra.  



L
I
M

I
T

E
S

 
 
D

E
 
 
Q

U
I
N

T
A

A
D

A
 
 
S

A
L
T

O

A
D

A
 
 
1
8
 
 
D

E
 
 
J
U

L
I
O

A
D

A
 
 
S

O
R

I
A

N
O

A
D

A
 
 
S

A
N

 
 
M

A
R

T
I
N

A

D

A

 
 
P

A

R

K

 
 
W

A

Y

2
5
 
D

E
 
M

A
Y

O

C
O

L
O

N

Bvar ARTIGAS

VEROCAY

3.49

2.77

C A L L E   Nº 5 5     D r.  J O S E   V E R O C A Y

C
 
A
 
L
 
L
 
E
 
 
 
N
º
 
1
 
2
 
S
 
 
 
 
C
 
O
 
L
 
O
 
N

C
 
A
 
L
 
L
 
E
 
 
 
N
º
 
1
 
0
 
S
 
 
 
 
2
 
5
 
 
D
 
E
 
 
M
 
A
 
Y
 
O

C A L L E   Nº 5 9     B v a r.  A R T I G A S

2.853.65

G R A D A  A

P A L C O  B

G R A D A  D

G R A D A
E X I S T E N T E

2.232.72

2.02 0.64

0.00

ESTADIO ARTIGAS

PLANTA GENERAL

Esc: 1/500

PLANO DE UBICACIÒN.



1 2 3 4

5

6

7

2.15 3.59

9

10

11

12

13

14

15

16

18

17

19

20

21

8

DUCHA

SALA DE

JUECES A

VESTUARIO

TIPO B

SSHH

0.15

0.15

0.15

0.15

H6 H6
H6 H6

H6
H6

H6

H6
H6

H6
H6

H5

H1

H7

H2 H2 H2

3.65

3.65

2.36

PAV. HORMIGÓN

1,6

0.15

0.15

0.15

VESTUARIO

TIPO B

DUCHAS

1
,
2

0.15

0.15

H6
H6 H6

H6

1

2

4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

SALA JUECES B

SALA CALDERA

2
,
6

5

H2

H3 H3

H4

8

14

3.60

3.65

2.36

2.36

13

0,155,970,082,6

H6
H6 H6

EJE

1

EJE DEL CAMPO

3,24,44,44,44,24,174,44,44,44,44,44,44,4

ALOJAMIENTO

3.65

0,6

0
,
6

0
,
6

3.60

3.65

2.36

EJE

EJE DEL CAMPO

T  O  S  C  A    C  O  M  P  A  C  T  A  D  A

T  O  S  C  A    C  O  M  P  A  C  T  A  D  A

12

11

0,05

B  L  O  C  K    O  F  I  C  I  A  L

PATIO  INTERIOR  PAV.  CESPED

13

MURETE

ARRIATE

0,1

3

0,1

15

1

23

4

5

6

7

2.153.59

9

10

11

12

13

14

15

16

18

17

19

20

21

8

H6
H6

H6
H6

H1

H7

H2H2H2

3.65

2.36

PAV. HORMIGÓN

1,6

0.15

0.15

1

2

4

4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

ALOJAMIENTO

0,6

0
,
6

0
,
6

12

11

ARRIATE

PATIO  INTERIOR  PAV.  CESPED

13

15

3

0,10,1

2

0.15

4
,
8

PATIO  INTERIOR  PAV.  CESPED

2,05 0,15 2,05 0,15 5,97 0,08 2,6 0,15

1
,
2

1
,
2

0,8

9

C1M3

H2

H3 H3

3.65

5

6

4,44,44,174,44,44,44,43,2

0
,
7

1

0,7

2,02

0
,
7

1

0,7

2,25

2
,
0

1

2
,
0

1

Pend. 2%
hacia reguera

S.S.H.H

VESTUARIO

TIPO A

Equipamiento en Madera L
a

va
to

ri
o

s 
ve

r 
d

e
ta

lle1 1

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

2 2

1 -

1 2

2 -

1 1

2 2

1 2

1 -

1 1

1 1

11

11

21

11

12

-1

21

-2

11

22

L
a

va
to

ri
o

s 
ve

r 
d

e
ta

lle
s

VESTUARIO

TIPO A

5

4
,
8

2 1

2 -

2 1

2 -

2 1

2 -

2 1

2 -

CIRCULACIÓN CENTRAL

CIRCULACIÓN CENTRAL

Lavatorios existentes

Lavatorios existentes

M1

M1

M1M1

ÁREA= 42 m2

ÁREA= 21 m2

ÁREA= 8.5 m2

ÁREA TOTAL= 64 m2

ÁREA= 34 m2

ÁREA= 20 m2

ÁREA= 42 m2

ÁREA= 21 m2ÁREA= 21 m2

ÁREA= 64 m2

ÁREA= 34

ÁREA= 20 m2

DUCHAS

SSHH

ÁREA= 8 m2

ÁREA= 56 m2

SSHH

ÁREA= 8 m2

Mesada y

bachas nuevas

Mamparas

divisorias de hierro

h total= 2m

1 2

1 -

1 2

1 -

1 2

1 -

Abertura nueva de madera

Color claro a definir

C2 - Abertura

existente de madera

C2C2C2C2C2 C3

C2C2 C2 C2 C2

ÁREA NO PERTENECIENTE

AL PROYECTO

ÁREA NO PERTENECIENTE

AL PROYECTO

ÁREA NO PERTENECIENTE

AL PROYECTO

C3

Se colocan

artefactos

nuevos

Se coloca

grifería nueva

Mesada y bachas

nuevas

Reguera desagüe PVC

Reguera desagüe PVC

Reguera desagüe PVC

4,25 4,05 0,15 2,6 5,97 0,15 4,25 0,15 4,25 0,15 4,25

3
,
1

2

0,6

2,01 0,21 2,01

1,4 1,45 1,4

0
,
7

9
0

,
7

7
0

,
0

3

3
,
3

0
,
1

1
,
4

0,6

1
,
4

9

4,25

0,87

0
,
5

1,46

2

4,05

0,87

M2

piso
pared

zócalocielorraso

TERMINACIONES Piso

01- Baldosa porcelanato 
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Hormigón pintado

Pared

01- Revoque pintado

02- Revestimiento cerámico

Cielorraso

01- Hormigón pintado

02- Placa OSB pintada

Zócalo

01- Baldosa porcelanato 8cm

 simil madera 120x20

MUROS NUEVOS

M1- Muro nuevo de yeso 10cm

02- Madera 8cm

CARPINTERÍA

C2- Carpintería existente a recuperarar 

C3- Carpintería nueva. Color claro a definir 

Color oscuro a definir

Color claro a definir

M2- Muro ladrillo de campo 15cm
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de tanque

A TANQUE DE 3000 lts (cota 13.82)

A TANQUE DE 3000 lts

TANQUE AGUA

CALIENTE

(Cota 7.15)
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CONTADOR

A TANQUE DE 3000 lts (cota 13.82)
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VISTA FRONTAL CORTE 

0,15

0,65 0,15 0,65 0,15

NPT
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Interior: Cerradura acero inox 304 de

perno deslizable

Exterior: Tirador acero inox

Zócalo de acero inoxidable

Doble plegado. altura 4"

Paneles de acero galvanizado cal. 20

Espesor 1". Chapa doble, relleno de

lana de roca

Estructura perfil tubular cuadrado de 1"x1"

acero galvanizado cal. 20

Zócalo de acero inoxidable

Doble plegado

Paneles de acero galvanizado cal. 20

Espesor 1". Chapa doble, relleno de

lana de roca

Ángulo de acero inox 304 1/8"x1.5"

Molduras y terminaciones de acero

inox 304, cal 24

PAYSANDÚ
TIERRA HEROICA

ESTADIO PARQUE
ARTIGAS

C01
ARQ:

............................FIRMA:

CONTIENE: MAMPARA DIVISORIA SANITARIOS
ESCALA: 1/25

OBS:

LUGAR: ESTADIO PARQUE ARTIGAS - PAYSANDÚ

FECHA: JULIO 2023


